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投标须知

投标须知前附表

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	招标人名称
	四川博川物流有限公司

	
	招标人地址
	成都市成华区华盛路58号19栋

	
	联系方式
	电话：028-84493999（986 ）传真： 028-84493999（960）

	2
	项目名称
	中国西部•现代国际商贸物流基地管理用房A13、A14建设工程

	3
	项目地点
	成都市青白江区博川物流园区内

	4
	招标的范围及工期
	详见投标报价说明，工期  180  日历天内。

	5
	资金来源
	自筹

	6
	投标人资格
	详见投标须知第2条。

	7
	投标有效期：
	投标截止期后 60日历日

	8
	投标保证金
	人民币：5万元整，以现金、转账（电汇）形式提交：

提交时间：2013年 5 月 6 日 15；00 时前（北京时间）；投标人应将投标保证金交款凭证或投标保函正本密封装订在投标文件正本中并随投标文件同时递交。

投标保证金有效期：至合同签订或投标有效期满后30天内；
接受保证金的帐户：

开户银行： 中信银行成都世纪城支行
开 户 名： 四川博川物流有限公司

帐    号： 7412 2101 8260 0019 108 

	9
	现场考察及答疑
	现场考察：招标人不组织考察，投标人取到招标文件后自行到投标前须知前附表第3条地点考察（该工程与博川物流园区内东大门管理用房A1、A2工程类似，可以实地考察），招标人可以配合。

投标人对招标文件内容如有疑问需要澄清，请以书面形式提交招标人。详见投标须知第4条。

	10
	需澄清问题提交截止时间及方式
	2013年5 月2 日17:00前(北京时间)，

以书面方式送达（或传真）至 成都市成华区华盛路58号19幢       

	11
	投标文件份数
	正本壹份、副本贰份、电子文档壹份（U盘）

	12
	履约保证金
	现金或转帐金额按 10 万元（或银行保函金额按 20 万元），详见投标须知第27条

	13
	投标文件送交地点
	成都市成华区龙潭工业园区华盛路58号19幢

	14
	投标截止期
	 2013年 　5月　6 日 15 时 00 分

	15
	开标
	时间： 2013 年  5 月  6  日 16 时 00 分

地址：福建华亚集团会议室

	16
	图纸押金及招标文件费用
	图纸押金  /  元（退还详见投标须知）；招标文件  /   元，售出不退。

	17
	中标人签署合同书期限
	收到中标通知书后 6 个日历日内。

	18
	投标费用承担
	投标人在投标过程中所发生的一切费用，不论其投标是否中标，均由投标人自行承担。


一、总则

1、工程说明

1.1本项目为四川博川物流有限公司开发。项目位于成都市青白江区博川物流园区内。地块用地面积： 1663.6 平方米，总建筑面积  4818.56平方米。

1.2本次招标的范围：中国西部•现代国际商贸物流基地管理用房A13、A14之土建、安装、初装修部分；（具体建筑面积及结构形式以施工图纸中的相关数据为准）。本工程为施工总承包工程，工程内容包括土建、装饰、水、电工程等（特定的或行业垄断性项目除外），（详见报价编制说明）。
1.3  工期要求：总体  180 日历天。

2、投标人合格条件和资格要求

2.1投标人应具备承接本招标项目的能力，并经国家工商行政管理部门注册，符合投标项目经营范围，能独立承担民事责任的独立法人单位。

2.2具有良好的银行资信和商业信誉，注册资本金不少于1000万元人民币，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。

2.3参与投标的投标人的资质要求：不低于房屋建筑工程施工总承包贰级。

2.4参与投标的投标人拟委派项目经理的资质要求：工民建（土木工程专业）二级注册建造师执业资格以上（含二级），具备有效的安全生产考核合格证书，且不得担任其他在建项目的项目经理。

2.5法定代表人为同一人的不同独立法人，或相互间存在控股与被控股关系的不同法人，不得同时向本招标项目投标。

2.6本项目招标不接受联合体参与投标。

3、投标费用

3.1不论投标的结果如何，投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，招标人对上述费用不负任何责任。

3.2本工程招标投标涉及计价货币的，均以人民币为计价货币。
4、现场考察和答疑

4.1招标人不组织投标人对施工现场和周围环境进行勘察，投标人可以自行考察（招标人可配合），以获取有关投标人编制投标文件和签署合同所需各项资料,考察现场的责任、风险和费用由投标人承担。投标人获取招标文件后可按前附表地点自行安排考察。

4.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的可使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

4.3投标人在查阅招标文件和踏勘现场后，如有疑问应以书面形式按投标须知前附表第10项规定日期前提交招标人，招标人将视情况在投标截止期前三天内统一以书面形式把答疑文件发给所有投标人，投标人在收到答疑文件后应立即签字或以传真等书面形式向招标人确认收到。

二、招标文件
5、招标文件的内容

5.1本项目的招标文件由以下几个部分组成：

5.1.1投标须知；
5.1.2投标报价说明；
5.1.3合同条款；
5.1.4技术要求（规范）；

5.1.5投标文件格式；

5.1.6施工图纸
    招标人在本次招标期间所发的答疑、澄清、修改或其他补充通知等，均视为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

5.2投标人应认真审阅招标文件中所有的须知、条件、格式、项目、规范和图纸，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没对招标文件做实质性响应，其风险由投标人自行承担，根据有关条款该投标可能将被拒绝。

5.3不论是否提交投标文件，投标人不得扩散招标文件的内容。

6、招标文件的解释和澄清

6.1投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清，且应在投标须知前附表第10项规定日期前按投标须知前附表中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知到招标人。招标人在收到要求澄清函件后，将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复，由招标人发给已购买招标文件的每一投标人。招标文件的澄清或书面答复同时在福建华亚集团的网站（http://www.fjhuayagroup.com）上公布。

6.2对于投标人在投标须知前附表第10项规定日期后要求的澄清问题，招标人可不予以回答，如予以回答也不承担违背相关法规规定的责任。

7、招标文件的补充和修改

7.1招标人对招标文件所作的补充和修改一般在投标截止日期15个日历天前作出，并通知所有投标人。招标文件的补充和修改同时在福建华亚集团的网站（http://www.fjhuayagroup.com）上公布。

7.2 在投标截止日期前，招标人可主动地或依据投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并以书面形式通知所有购买招标文件的每一投标人，对方在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

7.3 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知已购买招标文件的每一投标人。

7.4本招标文件所附的合同《协议书》和《专用条款》及附件内容不再修改，为中标后授予的工程施工合同，提出修改本招标文件所列明的合同样本中内容的视为对本招标文件条件的不响应，不得参加投标；参加投标的，中标后又要求修改合同内容或要求增加合同中不合理条款的，视为自动放弃中标，将没收投标保证金。

7.5 招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对招投标人都有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量单位

8.1投标文件及与投标有关的来往信函和文件均使用中文。招标文件或投标文件中涉及其他语言文字的材料由招标人或投标人提供中文译本，且以中文译本为准。
8.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9、投标文件的组成文件

9.1投标人的投标文件应由商务标文件和技术标文件二部份组成：

9.2商务标文件主要包括下列内容：

9.2.1投标函

9.2.2投标人法定代表人身份证明书（投标文件由法定代表人签署时）或投标文件签署授权委托书（投标文件由法定代表人委托代理人签署时）。
9.2.3投标保证金/投标保函

9.2.4承诺书

9.2.5投标报价书

9.2.6投标说明（若需要，自行编制）

9.2.7资格审查资料

9.2.8 投标保证金银行转账凭证或招标人开具的投标保证金收条。
为本招标所发的一切文件及按本须知发出的补充资料及标前会议记录，均视为投标书的组成部分。

9.3技术标文件主要包括下列内容:

9.3.1技术标文件主要内容第四章第四款——技术标书编制要求，技术标编写时应有侧重点，一般或正常的组织计划等可简要说明。对人员、机械、场地安排、工期计划等应重点说明。

9.3.2在中标后投标人应按照招标人工程部及监理单位的具体要求，修改和补充标前施工组织设计制订标后施工组织设计。

9.3.3 提示

投标人应仔细阅读招标文件的所有的内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。一个投标人只能投一个标，否则，其投标将被拒绝。

9.3.4为便于评审和比较，投标人应将投标文件分为二册，第一册为商务标文件，第二册为技术标文件。

9.3.5投标人所作的一切有效补充、澄清文件，均被视为投标文件不可分割的部分。

10、投标文件格式及投标价格

10.1投标文件应包含本须知第9条中规定的内容，投标人提交的投标文件必须无例外地使用招标文件第五章所提供的投标文件全部格式（表格可以按相同格式扩展）。
10.2投标报价应为完成招标文件及施工图纸所确定的招标范围内全部工作内容的价格体现。竣工结算将按照投标人的所报清单单价以及本招标文件有关结算方式进行结算，该结算将认为已包括工程施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、安全生产、文明施工、措施费、利润、税金和政策性文件规定应计取的合法取费等各项费用。
10.3投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。

10.4若图纸设计或者要求不明确的做法，应以工程量清单特征说明为依据报价；

10.5材料暂估单价：投标人应将招标人给定的材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 材料暂估价目表详见第三章合同协议书附件三材料设备供应清单。

10.6甲指乙供材料：是指发包人指定生产厂家和品牌的主要材料，投标人按第三章合同协议书附件三材料设备供应清单指定品牌挑选一种报价，并注明品牌。

10.7综合单价的报价风险

   投标人应注意到以下风险，并在投标报价时给予充分考虑

 (1）、预防一般性自然灾害所采取的措施费用以及一般自然灾害所造成承包人损失费用。

(2）、包括但不限于为完成规定的工期应付的加班费、材料费等。
11、投标保证金

11.1投标人应为本次投标提供一笔不少于下述的人民币金额的投标保证金，此保证金是投标文件的一个组成部分。 

投标保证金：人民币伍万元整。

投标人应在投标截止期前提交投标保证金（以现金或转账形式）。

附：转账所需的银行账户

开户名称：四川博川物流有限公司

开户银行：中信银行成都世纪城支行

账    号：7412 2101 8260 0019 108

11.2对未能按要求提供投标保证金的投标文件，将被招标人视为不响应招标文件而予以拒绝。

11.3招标人将在中标通知书发出后七天内，将投标保证金无息退还给中标候选人以外的投标人。

11.4中标人及其他中标候选人的投标保证金，可以转为履约保证金，但不足部分需按要求补交；若提交银行履约保函，则在提交银行保函后七天无息退还投标保证金。

11.5如投标人出现下列情况之一者，将被没收投标保证金：

A、投标人在投标有效期内撤回其投标文件。

B、投标人在投标有效期内对投标文件作实质性修改。

C、中标人未能与招标人在本招标文件规定的时间内按合同样本内的内容签订施工合同、或拒绝签订施工合同、或要求另行在施工合同内加入不合理条件的。

D、投标人有意联合哄抬标价，并扰乱投标秩序的。

E、中标人在收到中标通知书后，未按招标文件规定的时间提交履约担保（或银行履约保函）的。

F、中标人明确表示不能按时进场施工。

G、中标人在中标后未经发包人的书面许可又将工程另行承包给他人。

12、投标有效期

12.1凡符合招标文件的投标文件，在开标日之后《前附表》第7项所列的日历日内均保持有效。

12.2在原定的投标有效期之前，若遇特殊情况，招标人可于投标有效期之前要求投标人同意延长有效期，但延长期一般不超过3个月。投标人应以书面答复表示同意，并相应延长投标保证金有效期，此时投标人不能对投标文件进行任何修改；投标人若不同意延长投标有效期，则应以书面形式给予明确答复，此时投标人被视为自动退出投标，投标保证金予以全额退还；投标人未书面形式给予明确答复的，视为投标人自动退出投标，投标保证金予以全额退还。

13、投标文件的份数和签署

13.1本合同要求提供投标文件正本壹份，副本贰份，电子文档（U盘）壹份。
13.2在每一份纸质投标文件上应使用不能擦去的墨水打印或书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面上清楚注明“正本”与“副本”字样。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。电子文本的包封上应标明项目名称及投标人名称。
13.3投标文件应由投标人加盖公章，并由法定代表人或正式授权的委托人签字。由授权委托人签字的投标文件中必须同时按投标文件格式提交法定代表人授权委托书。

13.4投标文件应无涂改或行间插字或增删，如有修改，应在修改处由投标文件签署人签字并加盖投标人单位公章。

13.5电报、电话、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

四、投标文件的递交

14、投标文件的密封和递交

14.1投标人应将投标文件正本和副本分别封入内层包封，并在包封上正确注明“正本”或“副本”字样，并同时封入外层包封中

14.2内层和外层包封上均应具有以下标志：

 A：写明名称：四川博川物流有限公司
B：详细注明：
 在    年   月   日   时（填前附表所列开标日期和时间）前不得开封。

14.3投标人应按前附表第12条所规定的地址，于投标截止期前将投标文件提交给招标人。

14.4在内层包封上应写明投标人的名称和地址以便投标被宣布迟到，能够原封退还。

14.5外层包封上不允许出现任何显示投标人名称和地址的文字、公章等。

14.6如果未按上述规定进行密封和标记，招标人对投标文件的误投或提前拆封不负责任。

15、投标截止期

15.1投标截止期:详见前附表第14条规定。

15.2招标人可以按本须知第12条规定以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止期。

15.3投标截止期以后收到的投标书将原封退还给投标人。

15.4所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按招标人在招标文件中规定的投标截止时间之前送至投标文件送达地址。

15.5 出现本须知第12条因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则按招标人修改通知规定的时间递交。

16、投标文件的修改和撤回

16.1 投标人可以对其已递交的投标文件进行修改或撤回，招标人在投标截止期之前收到的修改文件或撤回通知有效。 

16.2 投标人的修改文件或撤回通知应按本章的规定编制、签署密封、标记和发送，并在外装信封上明显标明“投标文件修改书”或“投标文件撤回通知”字样。 

16.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。 

16.4从投标截止期至投标文件有效期结束为止，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本章11.5的规定被没收。

17、发生下列情况之一者，视为无效投标，投标保证金予以没收

17.1投标文件未按规定加盖公章和签字的；

17.2无投标保证金或投标保证金少于本章11条定的数额的；

17.3 投标文件未按本章规定格式、内容填写和/或投标文件内容与招标文件有严重背离的；

17.4 在投标文件中有两个及以上报价，且未明确哪个报价有效的；

17.5其它不符合法律相关规定及招标文件要求的投标。

五、开标与评标

18、开标

18.1 招标人在本章投标须知中规定的时间和地点公开开标。开标包括本章16条规定的“投标文件修改书”和“投标文件撤回通知”。出席开标仪式的投标人的代表应签名报到以证明其出席。 

18.2 首先启封标明“投标文件撤回通知”字样信封，并宣读投标人名称，如符合本章16条的规定，该撤回的投标文件不予开封。 

18.3 在开标时（本项目采用一次开标），招标人宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明、是否提交了投标保证金，以及招标人认为合适的其它内容。除了按照本章15条的规定迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标文件。 

18.4 无论是什么原因，在开标时没有启封和宣读的投标文件，在评标时将不予考虑。 

18.5 招标人将按本章18.3规定的开标时宣读的内容填写开标记录。 

19、资格审查

19.1对投标人进行资格审查，招标人将按本章第2条（投标资格要求）的条件判断投标人是否有能力全面地履行合同义务。

19.2审查时将考虑投标人的财务、技术和生产能力，以及投标人正在履行合同、未履行的义务和法律诉讼等重要事项。该审查基于投标人提交的资格证明文件和其它招标人认为必要的、合理的资料。

19.3只有资格审查合格的投标人才具备参与技术和商务评分资格。

20、评标过程

20.1经招标人组织的评标小组开标后，直到正式宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价、评标、议价的有关资料，和有关授予合同的信息，都不应向投标人或与此过程无关的其他人泄露。

20.2投标人在此过程中施加任何影响的行为，都将导致取消其投标资格，并没收投标保证金。

20.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评标工作组人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

21、投标文件的澄清

21.1为了有助于投标文件审查、评价和比较，根据需要招标人可以要求个别投标人澄清其投标文件，有关澄清的要求和答复，应采用书面或传真的形式。如投标单位所作的澄清实质上修改了投标文件，招标人保留全部或部分拒绝该部分澄清内容的权力。

21.2书面澄清、说明或者补正应有投标全权代表的签章，并将作为投标内容的一部分。

22、符合要求的投标文件的确定

22.1在详细评标之前，将首先审定每份投标文件是否在实质上符合招标文件的要求。

22.2所谓实质上符合要求的投标文件，应该与招标文件的所有条款、条件和规范相符，无重大差异或保留。所谓重大差异或保留是指对工程的范围、质量及使用产生实质性影响；或者对合同规定的招标人的权利及招标人的责任造成实质性的限制；而且纠正这种差异或保留，将会对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

22.3实质上不符合招标文件要求的投标文件将被予以拒绝，投标保证金予以没收。

23、投标文件的评价与比较

23.1招标人仅对按照本须知确定为实质上符合招标文件要求的投标文件进行比较和评价。

23.2招标人将按照另外经细化的评标办法对投标文件进行比较和评价。

23.3通过比较和评价，招标人有权以合理的低价按评标排序并通过标后澄清的形式选择中标者，招标人无须将对中标者的选择理由通知受影响的投标人。

六、授予合同

24、澄清
24.1招标人在评标后，将筛选中标候选人并就报价、项目管理等内容进行澄清，澄清内容将作为中标的依据。

25、合同授予标准

25.1招标人有权将合同授予其投标文件在实质上符合招标文件要求和按本须知规定评为第一中标候选人并接受合同澄清结果的投标人，该投标人必须具有有效实施本项目的能力和资源。

25.2招标人在授标前有权接受或拒绝任何投标，宣布投标程序无效，或拒绝所有投标，并对由此引起的对投标人的影响，不承担任何责任，也无须将这样做的理由通知受影响的投标人。

25.3中标人在接到通知后必须在规定的时间内派授权委托代表确认合同条款并签订合同。中标人没有按通知的规定和本条的约定与招标人按合同样本内的内容签订施工合同、或拒绝签订施工合同、或要求另行在施工合同内加入不合理条件的，视为放弃中标，招标人有权没收其保证金，另行选择中标人。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

26、中标通知

26.1在投标有效期截止前，招标人将向中标人发出中标通知书；

26.2中标通知书将成为合同的组成部分。

26.3在中标人按规定提供了履约保证金（或履约保函）后，招标人及时将未中标的结果通知其他投标人。

27、履约保证金

27.1中标的投标人应在招标人发出中标通知书后三个工作日内向招标人提交履约保证金（或履约保函）。本项目的合同履约保证金（现金或转帐）金额人民币壹拾万元或银行不可撤销金额为人民币贰拾万元的履约保函金额。

27.2履约保函在竣工验收合格并交付后30天内退还（现金或转帐的履约保证金按第三章合同协议书的规定无息退还）；但如果此时存在合同争端并且未能得到解决，那么履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕为止。

27.3如果承包人未能履行合同，那么履约保证金将作为违约金全部补偿支付给发包人。

28、施工合同的签署

28.1中标人缴纳履约保证金或提交银行履约保函后，应按中标通知书中规定的地点和时间与招标人联系签订合同。

28.2　工程施工合同的条款内容为本招标文件中所附的合同样本及附件中的内容。合同样本中的《协议书》、《专用条款》及附件中已确定的条款不再修改和增加，以要求修改和增加合同条款内容为由，而未能在本招标文件中规定的时间签订施工合同的，视为自动放弃中标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

七、其他须知事项

29、取消中标资格条件
29.1投标人如发生以下情况之一的将被取消中标资格，并没收其投标保证金：

中标人未能与招标人在本招标文件规定的时间内按合同样本内的内容签订施工合同、或拒绝签订施工合同、或要求另行在施工合同内加入不合理条件的；

中标人不能履行投标文件所作的承诺；

中标人在投标过程中有违法行为；

中标人明确表示不能按时进场施工；

中标人不能按招标文件要求提交履约保证金（或提交银行履约保函）。

29.2若发生中标人被取消中标资格的，则由招标人按招标工作组推荐的中标候选人排序递补确定中标人。

30、其它事项
30.1在合同执行期间内，招标人保留着增加或减少在本次招标范围内规定的分部分项工程的权力。

30.2招标人无义务接受价格最低的投标文件或其它任何投标文件，并不需对此做出任何解释。

30.3中标人与招标人签订工程承包合同，并按规定缴纳履约保证金或提交银行履约保函后即为招标结束。

30.4未中标的投标单位应在接到招标人发出未中标通知书（或电话通知未中标）后七天内，退回所有招标资料，招标人集中统一办理投标保证金和图纸押金（二者均不计利息）退还事宜。如损坏、遗失图纸，按100元/张赔偿。

30.5中标人应积极配合招标人或委托的招标代理单位就本工程进行的招标备案工作并无偿提供另外两家施工单位的技术标与商务标等相关资料。
第二章　投标报价说明
一 概述

报价文件作为合同文件的一部分,其主要功能是为进度款支付及决算提供计价依据。本次只提供二幢楼清单，投标的所报的清单单价将适用于本招标范围内所有工程，不因清单工程量变化而调整投标清单单价。本招标文件清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础，本合同签订后，承包人及发包人双方需在本合同工程项目施工图图纸会审后60个日历日内，依据本招标文件及附件，完成全部工程《工程量清单报价表》的核对，在完成《工程量清单报价表》后60个日历天内，承包人及发包人完成对《施工图预算》和《工程量清单报价表》的核对，并签订补充协议，修正相应的《工程量清单报价表》，但合同暂定总价不予调整。
二 投标报价

1、投标人应按招标人提供的工程量清单填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。

2、措施项目清单费率由投标单位在报价中自行考虑，但不应超过关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知(川建发［2011］6号) 计费标准；结合我省现行的2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》T.措施项目册规定之内容进行计价，并参照中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）清单标准格式等进行立项。

本措施项目清单与计价表（一）与清单计价规范所列清单项目不一致时，投标报价时应慎重考虑。未列入的措施项目在投标报价时计入相应的工程量清单单价和合价中，在竣工结算中不予另行计取。

3、 规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算。
4、 清单给出《措施项目清单计价表（二）》中的项目仅部分选列，投标人应根据招标人提供的施工图、现场踏勘的情况、施工组织设计的措施方案和企业自身的情况，并应充分考虑到本工程工期、质量要求等特点，自行列明在《措施项目清单》其他项目报价中，该清单项目的报价应包括投标人施工组织设计中所包含的所有措施费用，投标人不得低于成本报价且在施工过程中不得增加措施费，除非合同约定，该部分费用由投标人固定承包。

5、 投标人按“材料和工程设备暂估单价表”给定的单价计入综合单价。

6、总承包服务费和配合费的按第三章合同样本附件六规定。
7、工程量清单投标报价注意事项

7.1投标人投标报价时应依据工程量清单、施工图纸、地勘资料、施工现场实际情况（投标人已经充分了解施工现场所能提供的施工作业面、地下管线可能造成的工作难度、以及周边建筑物、构筑物的保护和需要提供的必要通道等）、当地气候条件，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求，参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定额以及本说明自主编制确定。

7.2本工程报价中已包含：人工费、材料费、机械费、运输费、防护费（因防护没做好而损坏建设单位物品要照价赔偿）、安装费、搬运费、人身保险金、直接费、间接费、有关文件规定的调价、利润、税金以及现行收费中的有关费用、以及工程风险金等全部费用。若投标人由于对相关文件阅读马虎、误解或漏看或对建设场地了解不清及对图纸看得不细等原因，所导致中标后产生的一切后果，均由投标人负责，不得向招标人提出任何追加要求。

7.3无论工程量是否已经给定，在已报价的工程量清单中（工程报价）应逐项填写单价或价格，对于承包商未填写单价和价格的项目，其费用将视为已包括在工程量清单中其他类目，其费用将视为已包括在工程量中的其他项目的单价或价格之中。

7.4工程量清单及其计价格式的任何内容不得随意删除或涂改；工程量清单及其计价格式的首页均需投标人签字，每页需加盖投标人公章。

7.5材料暂估单价：投标人应将招标人给定的材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 材料暂估价目表详见“工程量清单”之“材料和设备暂估价单价表”部分。

7.6综合单价的报价风险

   投标人应注意到以下风险，并在投标报价时给予充分考虑

7.6.1预防一般性自然灾害所采取的措施费用以及一般自然灾害所造成承包人损失费用。

7.6.2包括为完成规定的工期应付的加班费、材料费等。

7.6.3投标人的投标单价将被视为已充分考虑了所有影响投标报价的因素以及所应承担的风险的总报价；并且，投标人在投标报价过程中，应充分考虑当前经济形势可能变化这一特殊情形，对招标产品的价格组成风险已进行一定程度的预见和判断，合同签订后除与招标人明确约定或同意可调价格外，双方均不得再以任何的情势变更为由要求退补差价。
8、安全生产及文明施工措施费：此费用包含在本合同投标报价之内，包括投标人在投标文件中所列现场安全生产措施费及现场施工道路（区内）、场地的硬化、场内的亮化、临时围挡、土方调配（区内）等项目文明施工措施费，今后不再进行签证计量。但投标人必须提供安全生产和文明施工费用使用的台帐及票据，确保企业的安全生产及文明施工经费真正落实到位，若投标人实际发生的费用或提供的台帐及票据低于清单报价安全文明施工费用,招标人将在决算总价中扣回安全文明施工费用剩余部分金额。

施工报建费用：中标人须按合同价为基数缴纳相关施工单位报建费用（此费用如果有）。
10、承包范围

投标人承包范围指:招标人提供的设计图纸、图纸会审纪要、招标人设计变更通知、设计深化图纸（如局部详细施工图的细部工法、专业构件设计、标准图例确认、施工图内的差错漏碰及各专业矛盾处变更施工、施工图内违反施工各专业质量验收规范的设计变更施工等）范围内的主体建筑工程的土建、给排水、电气等工程及单体内配套工程（消防、智能化、有线电视、电信宽带、电梯工程）的预埋管及预埋件、在设计图纸范围内配合特定的或行业垄断性项目所需的施工工作，以及对包括招标人分包工程在内的施工协调管理及配合测试，协助招标人组织本工程竣工验收等本工程建设施工阶段所有相关工作、竣工验收和保修；

上述工程内容原则上全部由投标人施工，但在招标人限价投标人不能接受时，招标人保留对部分项目的指定分包的权利，当招标人将该工程指定分包时，投标人不得有异议，并应予以配合。

竣工结算时，按照指定分包单位的结算总价给予中标人税前分包工程造价的一定比例总承包服务费（包括管理费及配合费，具体比例详后第三章合同样本附件六）：该费用为配合协调招标人进行的工程分包项目实施所需的费用，收集、整理、汇总指定分包单位的竣工资料,并统一以中标人的名义完善竣工验收和相关备案手续以及为施工过程中的土建配合（如脚手架，垂直运输等）。总承包服务费为一固定费率，不会因实际发生的费用大小而调整，该费率乘以招标人指定或独立专项分包工程的决算总价计算；分包人应分担的工程报建费用由招标人按实向中标人支付（详第二章工程量清单编制说明中的“分包配合费”说明）。

不属于承包方承包范围的工程有: 政府相关部门施工的永久性供水、供电、供气（燃气）、电信、有线电视、园林景观含室外总体市政管网、夜景、电梯工程、通风、消防工程（含防火门）、智能化、柴油发电机及及机房降噪、门厅及电梯厅以及套内精装修、铝合金门窗工程、外墙涂料、单元门及入户门、降水、基坑支护等工程；
11、参考品牌、暂定价：

11.1参考品牌:本工程参考品牌详见招标文件中合同样本附件三。参考品牌作为投标人投标报价的参考。投标人可以从中任选一款品牌并报招标人同意，但所选品牌必须保证整个项目用同一品牌，否则，招标人有权对此要求更换为同一品牌。在工程施工中，如遇特殊情况，中标人需更改选定品牌必须事先报招标人书面批准后方可使用，并按实调整主材（设备）价格，增减价差部分只计税金，不计其他费用。投标报价中必须文字注明选用何种品牌。

11.2暂定价：说明中所列的暂定价为主材价格及设备价格（辅材按定额规定计算），在实际施工中由招标人指定或推荐暂定价项目材料（设备）供应商，并由中标人按招标人指定或推荐的价格和品质（品牌、技术标准和质量等级等）与暂定价项目材料（设备）供应商签订供货合同。如中标人未按合同约定支付各批次货款，招标人有权从中标人应支付中标人的工程进度款中，扣除与中标人逾期支付材料设备货款等额的款项，并直接代为支付供货单位。

三、工程量清单编制说明

（一）发包工程界限：

1、总体与单体工程界线划分： 

(1)雨污管网：以单体外第一个雨污检查井或室外沟为界（单体施工不含检查井或室外沟施工），具体按招标人提供的总体图界定为准。

(2)永久给水管网：以自来水公司负责安装的单体计量表（及表箱）位置为界（单体不含水表井或阀门井施工）具体按招标人提供的总体施工图及实体施工情况为准。

(3)永久电管网：预埋供电管网以单体外第一个手孔井为界（单体施工不含手孔井施工），具体按招标人提供的总体图界定为准。

(4)强弱电管网：单体由投标人负责的强、弱电管网施工，以单体外第一个手孔井为界（单体施工不含手孔井施工），具体按招标人提供的总体图界定为准。

2、由招标人指定分包的工程:

(1) 不纳入投标人验收的工程有下列政府相关部门施工的永久性供水、供电、供气（燃气）、电信、有线电视等配套工程及主体之外的园林景观工程为独立分包工程，独立分包工程的工程款进度款由招标人直接支付给独立分包单位,投标人不收取总包管理费及配合费，不再另计； 

(2)  纳入投标人验收范围的电梯工程、通风、消防（含防火门）、小区智能化系统、门厅及电梯厅以及套内精装修、铝合金门窗工程、外墙涂料、单元门及入户门等；
3、投标人收取由招标人指定分包工程的总包管理费及配合费用,应向分包施工单位提供配合的内容：

提供垂直运输、脚手架、及时提供材料设备进场临时堆放场地、临时加工及安装场地、水电接驳点、施工水电、定位水平线、和定位标高等。施工用水电费由分包单位安表进行管理，每月数字报送招标人；分包单位的施工安全由分包单位负责，但投标人应对分包单位进行管理。
4、纳入投标人验收范围的工程，投标人还需为分包施工单位配合的内容： 

(1)分包单位的安全、进度、质量及内业资料等应纳入投标人管理范围（分包单位的内业资料由专人负责整理完整后，归入投标人内业资料统一归档，内业资料中应由投标人签字的投标人及时配合签字盖章）。

(2)投标人负责协调日常工作，按月提供对各分包工程的进度要求，与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据是否统一，否则由此造成的损失由投标人负责。

(3) 投标人负责协调好分包工程项目与投标人总包工程项目的配合工作，在交叉施工过程中各道工序应密切配合，相互照应，任何一道工序的施工均需采取措施保护好对方已完成品，若损坏均由责任方负责修复及赔偿；各项工程完工移交投标人后的成品保护责任全部由投标人负责。 

（二）工程量清单编制

1、报价编制范围：

本次报价为图纸内土建、给排水、强电安装、单体弱电预埋管及预留孔洞工程，但不包括以下工作内容：降水、基坑支护、电梯、通风、消防（含防火门）、智能化工程、景观工程含室外总体市政管网、铝合金门窗工程、外墙涂料、单元门及入户门、门厅以及电梯前室精装、夜景等工程（需投标人配合施工的内容除外）。分包工程（若有）的竣工资料需以土建投标人的名义统一进行备案，投标报价中应包括该备案费用，具体费用由投标单位在报价中考虑；材料选用标准详见材料附表说明。

2、土建工程：

2.1砌体工程：墙体按加气砼砌块（专用砂浆砌筑）考虑，墙体厚度按施工图纸。内墙（水泥砂浆打底找平）砌筑到位，卫生间/厨房200高素混凝土反梁浇筑到位（厚度按图纸标注墙体厚度）外，户内内墙面为水泥砂浆打底找平，设置分体式空调机的安装孔位；
2.2钢筋混凝土工程：墙、柱、有梁板等采用泵送商品砼；构造柱、窗台压梁、窗台板、厨卫反梁、底层砌体下素砼补高、后浇栏板等现场搅拌砼按实际砼标号计价。

2.3门窗工程：防火门窗、单元门、入户防盗门、铝合金门窗（含铝合金栏杆及铝合金百叶）等由招标人单独发包。

2.4防水工程：防水材料及单价暂定。

2.5装饰工程：

2.5.1户内、门厅及电梯前室地面仅施工到找平层。

2.5.2天棚：室内天棚，仅施工至结构层；

2.5.3内墙面：室内墙面水泥砂浆基层计算。

2.5.4外墙面（招标人出详图）

2.5.4.1幕墙外墙面：业主专业分包。

2.5.4.2有关技术及细部构造要求(价格暂定，详工程量及编制说明)。

2.5.5栏杆（指铁艺栏杆、不锈钢栏杆及型钢栏杆等）：价格暂定。

2.5.6门厅、电梯前室及套内精装修：由招标人单独发包。

2.5.7屋面瓦：价格暂定。

2.5.8所有轻质墙及砼面墙面粉刷计算喷浆，不同材料交接边计算铁丝网（内墙200mm，外墙满挂；网目规格不大于20mm×20mm，钢丝直径不小于1mm），外墙上部涂料宜满挂耐碱网格布，下部贴面砖处满挂钢丝网。

3、生活给排水工程：

1）市政直供给水系统：管道施工至室外第一个阀门井（不含井及井内阀门）。

2）给水进户管道结合精装设计指定位置施工至用水设备接口处，并加塑料堵头临时封闭。

3）雨水系统按图施工至室外沟、井（但户外沟、井不计入）；卫生洁具均不列入报价，室内排水管道（含雨水排水底层水平埋地管）计算至室外检查井，沟、井位置不明确的计算至外墙1.5米处。室内排水分以下二种情况：

　　(1) 非下沉式（卫生间、厨房、阳台）排水：排水立管、支管及地漏按图计算，其中支管至洗脸盆、座便池等洁具部分的短管按出地面10CM计算；其中立管至洗涤盆的支管仅留三通接口。
　　(2)排水管出地下室外墙，施工至第一个检查井（不含检查井）。其它排水系统按图施工。

电气设备工程

4.1强电：

4.1.1 ALO总箱之前所有线缆及电源开关柜（桥架及预留管道除外）不在本次报价范围（但须预埋电源进出线、应急电源出线钢管）。

4.1.2动力配电部分：公共楼梯间、停车场、设备房及管理房等公共部分按图施工。包括动力照明埋管布线、灯具及电工面板，事故电源及广告电源部分，应急疏散照明部分、户内照明部分的埋管以及等电位、接地装置等按图纸施工到位。

4.1.3户内配电电气系统预埋管线接线盒、灯头盒结合精装修设计按图设计施工到位。

4.1.4不包括电梯控制箱及其引出管线、电梯轿厢内管线及照明系统，

4.1.5包含井道内的穿线及电气器具。

4.1.5不含室外总体照明，仅负责预埋管至总体配电箱。

4.1.6动力（通风、卷帘等系统）管线埋设至动力控制箱。

4.1.7
卫生间局部等电位箱后的LEB线。
4.2弱电：

4.2.1智能化系统、消防报警系统的管道（含管内穿引线）、盒、暗装接线箱等预埋部分按图施工，但管内导线及各种设备元器件不施工。

4.2.2进出楼幢管道施工至手孔井，管内线缆不属于本次承包范围。

4.2.3涉及弱电、消防电、智能化系统的暗装预埋及预留孔洞、防护密闭处理的均应施工到位。

4.2.4弱电系统的桥架不计。

4.2.5消防水系统（喷淋系统和消防栓系统）仅施工套管、孔洞等预留预埋及封堵。

5、其他说明

5.1暂定价部分原则由投标人施工，发包人提出价格投标人不能接受，则该工程由招标人另行发包，投标人收取分包税前造价的2%作为配合费。

5.2、暂定价的项目，结算按照第三章合同样本专用条款第27.1.4条计算。
5.3分包配合费: 施工配合费指中标人配合专业工程顺利实施所需的费用，包含收集、整理、汇总指定专业施工单位的竣工资料并统一以中标人的名义完善竣工验收和相关备案手续,以及为施工过程中的提供搭设临时设施场地、脚手架、垂直运输、正常的补墙补洞、预留洞口、二次封堵、填缝、堆放场地、提供工作间、定位水平线、和定位标高、提供施工用水用电接驳口(分包所需水电费由分包单位承担)、成品维护等配合而向各专业工程的承包人收取的费用（该费用在结算中由发包人代付给承包人）。

5.4投标人必须为总承包范围以外的属于政府指令性工程的专业分包,包括自来水、变配电、煤气、电信网络、有线电视等工程及甲供设备等提供相应的配合，但不计取上述专业分包工程的施工配合费。

5.5专业工程施工配合费投标人认为不足时，由投标人在投标报价中自行考虑补足。

第三章  合同样本
建 筑 工 程 施 工 合 同 
（GF-1999-0201）
项目名称：                          
发包人：                            
承包人：                            
第一部分　协议书
发包人（全称）：                              （发包人）
承包人（全称）：                              （承包人）
中国西部•现代国际商贸物流基地管理用房A13、A14建设工程（以下简称本工程）由发包人投资开发，经过招投标，确定由承包人承建。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在双方完全自愿且充分协商的情况下，签订本工程施工合同。本施工合同的协议书部分具体条款如下：

一、工程概况

工程名称：中国西部•现代国际商贸物流基地管理用房A13、A14建设工程
工程地点：成都市青白江区博川物流园区内

工程内容：
	栋号
	建筑层数
	   建筑面积（m2）
	备注

	13#
	 3层
	 2409.28
	

	14#
	 3层
	 2409.28
	

	合计
	        
	 4818.56
	


二、工程承包范围：
1、本工程承包范围包括：
（1）、图纸范围内的土建、水、电工程；
（2）、发包人另行专业发包的单体内配套工程（消防、智能化、电梯等工程）的预埋管及预埋件工程施工； 
2、不属于承包人承包范围（发包人指定分包）且不纳入承包人竣工验收范围的工程:
	序号
	工程项目
	备注

	1
	景观绿化工程
	

	2
	夜景工程
	

	3
	永久性供电工程
	

	4
	永久性供水工程
	

	5
	燃气工程
	

	6
	通信网络工程
	

	7
	有线电视工程
	

	8
	导视标识工程
	

	9
	室内精装修工程
	

	10
	楼宇/景观/交通标示牌工程
	

	
	……
	


3、不属于承包人承包范围（发包人指定分包）但须纳入承包人竣工验收范围的工程: 

	序号
	工程项目
	备注

	1
	消防及通风工程
	

	2
	智能化工程
	

	  3
	……
	


4、可选择分包工程
	序号
	工程项目
	分包形式（在□内打“√”确认）
	备注

	
	
	总包施工范围
	三方协议分包
	发包人指定分包
	

	1
	铝合金门窗工程（含幕墙工程、铝合金栏杆及铝合金百叶）
	□
	□
	√
	须纳入承包人竣工验收范围

	2
	栏杆（指铁艺栏杆、不锈钢栏杆及型钢栏杆等）安装工程
	√
	□
	□
	

	3
	外墙涂料装饰工程
	□
	√
	□
	

	4
	防水工程
	√
	□
	□
	

	5
	入户门、单元门
	□
	□
	√
	

	
	……
	
	
	
	


说明：三方协议分包是指由发包人单方指定分包单位，并由发包人、承包人、分包人三方共同签署分包协议的分包形式。

5、发包人有权根据承包人施工质量、进度情况调整承包人施工范围。
三、合同工期：
开工日期：      年   月   日（具体以发包人发出的开工令确定的日期为准）。
合同工期：总工期 180 日历天。其中：  A13 楼在     年   月  日结构封顶， A14 楼在     年   月    日结构封顶。
竣工日期：    年    月    日。（自发包人开工令确定的时间经过工期日历天数为最终竣工日期）
本工程竣工时间和节点工期没有达到上表目标工期要求，依据本合同专用条款35.2中的违约条款承担违约责任。
四、质量标准

1、符合国家及行业的现行质量检验标准，达到合格标准。
2、符合附件关于工程质量检查的标准。
五、合同价款

合同总价暂定       万元（大写：人民币：        ），其中管理用房A13暂定总价定       万元（大写：人民币：        ），管理用房A14暂定价       万元（大写：人民币：        ）。
六、组成合同的文件及优先解释顺序
1、本合同的协议书；

2、本合同的专用条款；

3、本合同的附件一至六；

4、本合同的通用条款；

5、图纸；

6、合同的工程量清单；
7、中标通知书；

8、承包人的投标文件；

9、招标文件及附件、来往函件、答疑及澄清文件等；
10、现行标准、规范、技术要求和有关技术资料。
双方有关工程的洽商、变更等书面补充协议或文件视为本合同的组成部分。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同组成文件次序在先者和签订时间在后者为准。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效   

合同订立时间：      年   月   日
合同订立地点：             
本合同一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份，本合同在承包人向发包人提交履约保证金或银行履约保函并经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
发包人：（公章）
承包人：（公章）

地址：成都市青白江区博川物流园区内     地址：
法定代表人
法定代表人

（或）委托代理人：
（或）委托代理人：

电话：
电话：

传真：
传真：

开户银行：
开户银行：

帐号：
帐号：

邮 政  编 码：571500                   邮 政  编 码：

第二部分 通用条款
该合同条款按照《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）示范文本中通用条款执行。
（略）
第三部分 专用条款
特别提示：《通用条款》和《专用条款》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）为对应关联关系，可相互解释、互为说明，《专用条款》内有约定的内容，从《专用条款》的约定；《专用条款》无专门约定的，从《通用条款》的约定。如某些内容前后不一致，按如下原则处理：《通用条款》与《专用条款》不一致的，以《专用条款》为准；《专用条款》与补充协议（如有时）约定不一致的，以补充协议约定为准；在不同时间上对同一事项有多份补充协议约定的，以时间为后的约定为准。
一、 词语定义及合同文件 
2.合同文件及解释顺序

2.1、合同文件能相互解释、互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同的协议书；

（2）本合同的专用条款；

（3）本合同的附件一至六；

（4）本合同的通用条款；

（5）图纸；

（6）合同的工程量清单；
（7）中标通知书；

（8）承包人的投标文件

（9）招标文件及附件、来往函件、答疑及澄清文件等；
（10）现行标准、规范、技术要求和有关技术资料。
双方有关工程的洽商、变更等书面补充协议或文件视为本合同的组成部分。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同组成文件次序在先者和签订时间在后者为准。

3.语言文字和适用法律、标准及规范
3.1 本合同除使用汉语外，还使用   /  语言文字。
3.2 适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》以及其他现行法律、法规、地方性法规。
3.3 适用标准、规范
适用标准、规范的名称：承包人应予遵照本合同工程所需执行的全部规范、规程和标准，并且执行的都是它们各自的最新版本。如果在任何规范、规程和标准之间出现相互矛盾之处或存有任何疑问之处，承包人应书面请求监理工程师予以澄清；除非监理工程师有特别的指示，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。材料、施工工艺和本工程都应依照相关规范、规程和标准的最新版本；或把最新版本的要求当作对承包人工作的最起码要求，而执行更高的标准。
4.图纸
4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前 7 日内，发包人向承包人提供施工图  5  套, 待设计基本完善后再补充3套。在竣工验收时发包人还应向承包人提供用于编制竣工图所需的图纸   4   套。
发包人对图纸的保密要求：承包人只能将图纸用于履行本合同，不得将图纸的任何部分泄漏给任何第三方。
二、双方一般权利和义务 

5、工程师 

5.2 监理单位委派的工程师
姓名：           ， 职务：            
发包人委托的职权：应按国家监理规范规定执行，负责本工程质量、进度、成本、安全文明施工控制，成品保护、细部检查管理、合同、信息管理，现场组织协调管理等方面的监理工作。享有合同约定的发包人权力；需要取得发包人书面批准才能行使的职权的，须取得发包人的批准。
需要取得发包人批准才能行使的职权：设计变更、现场签证、开工、停工、复工、工期签证、工程量及造价调整、更换主要材料或设备、工程款支付、重要部位施工方案的改变以及承包人更换项目经理、技术负责人及其它施工班子成员。

5.3发包人派驻的工程师 

姓名：     职务：            

6.工程师的委派和指令

6.1发包人发出的决定开工、停工、复工、工程变更、工程量签证、调整造价、工程分包、各分部分项工程的验收、隐蔽工程验收、更换主要材料或设备、工程款支付、重要部位施工方案改变的书面形式函件、指令，均必须有发包人派驻工程师、发包人工程部经理、发包人分管副总的签名，并加盖发包人的公司印章方为有效。否则无效，不得作为结算依据。
　　7、承包人派驻现场人员：
7.1 承包人指派的项目经理姓名：       ，身份证号：         ，执业资格证号：   ，注册证书号：         ，执业印章号：          ，安全生产考核合格证书号：          。

项目技术负责人：                 职务：             
生产负责人：                     职务：             
施工员：姓名：                   职称：             
造价人员：姓名：                 职称：             
质检员：姓名：                   职称：             
安全员：姓名：                   职称：             
承包人应向发包人提供书面项目经理任命书，工程款经办人、发包人供应材料收货人、造价员的委托书。承包人驻本工程的技术负责人及主要管理人员均须有工程师及以上专业任职资格，其它技术人员有三年以上本专业工作经验。承包人必须按合同内容进行施工组织，承包人项目经理及施工管理人员应与本合同内容一致且均须专职在岗常驻现场，未经发包人批准，承包人不得随意更换以上人员，否则，承包人应按照每更换壹人，应向发包人支付伍仟元的违约金。承包人项目经理易人，必须经发包人书面认可，其后任必须无条件全面继续履行合同和承包人的全部的责任，否则，承包人应按照每更换壹人向发包人支付伍仟元的违约金，同时发包人可以另追究承包人相应的违约责任，直至解除合同，责令承包人退场，且造成的一切损失由承包人承担。承包人项目经理即为承包人驻工地总代表，承包人授权项目经理处理与项目有关的业务，代表承包人行使合同约定的权力，履行合同约定的义务。承包人的要求、通知均以书面形式由项目经理签字后递交发包人。

7.5发包人可以要求承包人更换其认为不称职的项目经理，承包人应在7天内更换。

8、发包人工作 

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前具备。
（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工所需用电、用水、电讯驳接点承包人已进行投标前踏勘，开工前发包人提供电源、水源等接驳点至施工场地内，由承包人自行负责水源、电源等接驳点至施工现场的管线铺设及安装计量表具，并自行承担施工期间的水费电费。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前已具备，承包人进场后应自行解决和保证施工场地的道路畅通。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前提供。
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前办妥施工许可证件及其他批准手续。其中按国家文件规定由施工单位承担的施工报建费用，应由承包人自行缴纳，若需由发包人代缴的，发包人在支付第一笔工程进度款中扣除。
（6）水准点与坐标控制点交验要求：开工前提供，发包人、监理单位会同承包人以书面形式现场交验。水准点、坐标控制点交验完毕，即由承包人负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包人负担。
（7）图纸会审和设计交底时间：开工前双方共同商定。
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：当需要时，由承包人设计保护方案，报发包人书面批准后负责具体实施，由承包人承担费用。
（9）双方约定发包人应做的其他工作：当需要时另行协商处理。
8.2 发包人委托承包人办理的工作：当需要时另行协商处理。
9、 承包人工作
9.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作： 

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无。 

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日提供工程施工月报及工程进度统计报表一式叁份，工程施工月报必须包含本月工作总结（含工程质量、进度、安全文明施工及实际完成投资情况等）及下月工作计划（含工程进度计划、拟完成投资计划等）。
（3）承担施工安全保卫工作及夜间非施工照明的责任和要求：承包人应自觉遵守执行国家及省市行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法规、规章、制度、标准；承包人应当服从发包人现行的施工现场统一管理的规定及有关安全生产法规、规章、制度、标准，严格执行发包人下达的各项安全指令，确保安全施工，并按合同有关条款加强自身管理，履行承包人责任；时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；负责工地现场临时设施、管线的施工和道路的维护，从发包人指定的临时用电接驳点接驳施工用电，承包人应建设并维修施工场地围栏设施，确保施工场地有专门保卫人员和值班电工，保证夜间非施工照明和安全保卫，并承担因此产生的相关费用。若承包人防护不力而发生事故，则一切责任由承包人承担。
（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求: 免费提供面积不少于72平方米的办公用房和必要的办公设施。
（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按政府行政主管部门要求负责办理各种手续，并承担全部费用。承包人应负责采取一切合理措施（费用自理），保护场内外的环境，避免由于施工引起的粉尘、噪音等对环境或其它原因造成人体损害或财产损失，一旦发生由承包人承担全部责任。
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在交付发包人前由承包人负责全部已完工工程或半成品（含发包人专业分包工程）的保护并承担全部费用、责任。
（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人有义务做好施工现场周边建筑物、构筑物及树木等保护，因承包人保护措施缺失或不当而造成破坏的，承包人应负责赔偿。发现地下文物或其他有价值的物品时，承包人负责采取临时保护措施并立即通知发包人及有关行政主管部门（例如文物局），费用由发包人承担。如果在现场挖掘土方工作的过程中，发现电线、水管管道，或者其他东西，承包人应立即停止挖掘工作，并及时报告发包人或专门机构。承包人根据有关指示，负责修理那些被破坏的公共设施，并恢复原状。
（8）施工场地清洁卫生的要求：承包人应保证施工现场符合环境卫生管理和文明施工要求。应做到每日下班时操作区内无建筑垃圾。工程交付使用前达到工程物无污染，施工现场及临时设施范围内无建筑垃圾及生活垃圾。工程竣工交付给发包人前7个日历天内清理现场，做到工完场清，；以上工作发包人有权检查，发包人书面要求整改部分，逾期未整改发包人另行处理，承包人应该按所发生的费用的2倍承担违约金。交工前的建渣清运工作由承包人负责，若未按发包人要求清运至施工场地外，视为不符合交工条件和竣工，不予验收。具体要求详见附件四《安全文明施工管理规定》。
（9）双方约定承包人应做的其他工作：
A、根据《建设工程安全生产管理条例》，发包人定期对承包人的劳保用品等情况进行检查。

B、承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。如因承包人原因造成安全问题，除由承包人承担一切责任外，如果因此给发包人的社会形象造成恶劣影响的，承包人应向发包人支付违约金伍万元。

C、施工中如发现设计错误或严重不合理时，承包人应立即以书面形式通知监理人并经监理人审核后报发包人。

D、承包人在进场施工时，应提前三个工作日向发包人提交《进场施工申请书》，并在申请书中附上拟进场施工的人数、名单、工种、工期等内容，并附所有管理和施工人员的劳动用工合同、身份证复印件、个人1寸近照（所有材料需加盖承包人公章或经批准使用的项目部印章），以及《工人劳动合同签收簿》（见附件格式）。管理和施工人员第一次进入施工现场时，应提供身份证原件以供发包人或监理人核对，并录入指纹，上下班实行打卡考勤。因承包人未按要求提交《进场施工申请书》、施工人员不能提供身份证原件核对身份、施工人员无佩带胸卡、安全帽等原因，导致发包人拒绝相关人员进场产生的工期延误责任由承包人全部承担，开工日期、工期均不予顺延。施工人员出现变动时，应在两个日历天内将变更情况书面告知发包人，并按上述规定提交新增人员的身份证、劳动合同的复印件。

E、承包人承诺在发包人每次支付工程款时，承包人应向发包人提交由工程所在地税务局出具的相同金额的工程建安合格发票，并提交《工人工资发放表》，向发包人请求付款，否则发包人有权不予审核、不予付款。《工人工资发放表》要求卡表一致，并附有工人工资的汇款银行凭证。若确实发现承包人拖欠工人发放的，发包人有权从工程款、保修金中直接预留承包人工人的工资额度并直接发放给工人，承包人不得以此拒绝或要求顺延履行合同义务。

F、 承包人应自备发电机、建造蓄水池等设施，以保证本工程在发生临时停水、停电情况下的正常施工。临时停水、停电一天内累计超过8小时的，工期可以签证顺延。

G、 承包人在开工前应向发包人提交项目部管理人员的资质证、上岗证、身份证，以及有关设备合格证年审等证件复印件。

    三、施工组织设计和工期 

10、进度计划 

10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前提供施工组织设计，且需经承包人项目经理、施工单位技术负责人签字确认，报发包人及监理总监审批，施工组织设计应包括：工程概况、编制依据，施工布置（包括工程管理目标、项目管理组织机构、施工流水段划分、施工准备工作等），技术资源供应计划，主要材料需求计划，主要工种劳力要求计划，主要施工机械需求计划，施工进度计划，施工用电计划、施工总平面布置（地下结构施工阶段、地上结构施工阶段、装饰装修阶段），施工技术措施，工程质量保证措施，工程质量通病防治措施（特别要体现施工重点、难点的预控措施，如：斜屋面模板和砼施工、地下室砼施工等），安全生产，文明施工及环保措施，及施工总计划网络图、安全施工方案等内容。
工程师确认的时间：发包人接到承包人报来的施工组织设计后7天内组织审核批准或提出修改意见。发包人对施工组织设计方案的确认是对施工组织设计方案可行性的确认，并不是对所涉及费用的确认。
10.2 群体工程中有关进度计划的要求：按发包人审核确认的进度计划执行。
10.4 承包人应严格按照经审批（加盖印章）的施工组织设计、专项方案实施，接受监理工程师和发包人的检查、监督。承包人在施工前对施工图纸应充分熟悉，并于施工前完成了对各专业图纸的核对，对于施工中建筑、结构、水电等施工图如存在不一致情况，承包人应立即书面告知发包人以便提前解决，否则造成的返工和改动费用由承包人承担。

11.开工及延期开工

11.1承包人应严格按协议书约定的开工时间开工。未能按期开工的，发包人可以立即解除合同，并没收履约保证金，对于采用履约保函的，可向保证人追索对此合同履行的全额保证费用（保函所载录的保证金额）。

13.工期延误

13.1本合同工期为日历日，该工期约定已考虑：发包人分包工程的合理工期要求；设计变更对工期的影响；劳务市场变化的影响；正常情况雨、雪、台风、高温等天气影响；高考以及城市创卫等活动影响；春节等法定节假日影响而可能造成工期耽搁因素。除下述情况外，工期一律不予顺延：
（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件； 
（2）发包人工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，并致使施工不能正常进行； 

（3）设计变更且工程量增加导致总价增加10%以上（由于材料定价引起的总价增加除外），且影响施工进度计划中的关键线路； 

（4）非承包人原因连续停电超过8小时； 

（5）不可抗力（指战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非发包人与承包人双方造成的爆炸等灾难；连续5天以上中到大雨天气；连续5天以上的下雪天气，以及6级以上连续24小时台风、烈度为6级以上地震、洪水等对工程造成的损害的自然灾害），并致使施工不能正常进行。
（6）非因承包人原因发包人未按约定日期付款逾期1个月以上，致使施工不能正常进行。
（7）发包人工程师签证同意工期顺延的其他情况。
发生上述情况，承包人主张工期顺延的，必需具备三个条件：
（1）具有确实导致工期延误事项的证据；
（2）要举证证明实际延误的天数；
（3）导致工期延误的事项跟延误的天数之间具有因果关系。

否则，承包人主张工期顺延不成立。
承包人应当按下列程序以书面形式向发包人主张工期顺延：
（1）承包人必须在上述情况发生后2日历天内分别向监理单位及发包人提出书面报告各一份并附上相关证据资料，该报告的格式必须按下列形式制作：①标题必须明确为要求工期顺延的报告；②详细阐述本合同前款规定的承包人主张工期顺延的三个要件。
（2）监理单位及发包人在收到报告7日历天内予以确认、答复，并在发包人造价管理部门进行备案。
未满足以上条件或未遵循以上程序，一律不予以计算工期延误。
承包人同意，除非因发包人责任导致工期延误且工期延误达到施工现场全面连续停工15个日历日以上（不含15个日历日），在工期延误期间产生的工程措施费用（如脚手架、垂直运输费用等）以及承包人管理费用等，均不得向发包人要求补偿。因发包人责任导致工期延误且工期延误达到施工现场全面连续停工15个日历日以上（不含15个日历日）情况，双方另行协商工期延误期间产生的工程措施费及承包人管理费的补偿问题。
四、质量与验收 

15、工程质量

15.3质量管理：

详见附件五 ：《工程质量管理规定》
17.隐蔽工程和中间验收
17.1 双方约定中间验收部位为：正负零以下结构验收、结构验收、屋面工程验收。
双方约定隐蔽验收：钢筋安装；砌体；拉结筋；基底清理；界面剂；玻纤布；天棚专用腻子；墙面及粱柱面粉刷；楼地面找平；外墙面砖；外墙涂料；内外墙保温；铝合金窗及百页；楼梯、阳台、凸窗栏杆；进户门；厨、卫、地下室、屋面防水；电梯间、楼梯间、门厅装修开关、插座板；户内配电箱、灯具、消防、弱电预埋件等及其它国家及当地建筑主管部门规定的隐蔽验收的部位。
17.2所有隐蔽工程和中间验收，均须经工程师验收确认后方可继续施工，承包人应提前通知工程师，事先做好准备，并保证工程师有机会和合适时间进行检测。基础、主体结构验收后七日内承包人需将验收资料装订成册（含阶段竣工图）提交给发包人。

17.4主体结构验收（含中间验收）必须包含拉结筋部分，拉结筋必须严格按图留设到位，错位、遗漏的拉结筋必须进行植筋补齐（承包人自行承担由于植筋造成的相关费用），拉结筋施工完毕后须经验收并会签至总监及项目经理，作为主体结构验收的必备条件之一。
18．工程试车改为质量管理
详见附件五《工程质量管理规定》
五、安全施工 

20.安全施工与检查

20.3本合同工程项目安全文明施工除按承包人所承诺的措施及建设主管部门要求执行外，承包单位还应严格按附件四《安全文明施工管理规定》的内容实施作业。

20.4现场治安管理机构或联防组织的组建:由承包人负责本合同承包内容内相关工作。

22、事故处理

22.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制: 由承包人负责编制，并在开工后3日内报送监理审查，监理在收到预案3日内应将审查结果通知承包人，通过审查的预案将同时报发包人审批，未通过审查的预案退回承包人重新编制并按规定上报监理。经发包人审批的预案，应得到严格的执行。

22.4承包人提交工程质量保证措施文件的期限:工程开工前10天。

22.5因承包人原因出现工地现场死亡事故、民工爬塔吊示威、上访等类似事故，外来人员进入现场利用建筑、塔吊及其它物具轻生等事故，发包人可从支付给承包人的工程款中扣除伍万元（每次每人）的违约金，以后该款不再支付。

六、合同价款与支付 

23、合同价款及调整 

本合同采用清单固定综合单价包干：
23.1、计价和支付货币：人民币。 
23.2 本合同是以工程量清单为基础的固定综合单价合同，本工程清单计价计算一览表详见《合同工程量清单》。中标通知书中承包人的中标价在本合同条款中称为“暂估合同总价”。该暂估合同总价不应理解为最终的合同总价，也不应理解为对承包人为完成合同工作内容的全部报酬，而只是为了发包人粗略计算工程总价和方便合理地确定预付总额和履约保函额度时的参考，或为了其他可能用到的目的。
    23.3合同价款的调整
    23.3.1合同决算算方式：结算单价按固定综合单价包干，除本合同另有约定外不再进行任何调整；决算工程量按发包人及监理单位确认的竣工图纸及设计变更、现场签证计量。

    23.3.2 清单工程量均为暂估工程量，承包人不得因清单项特征说明不全或描述不清或因承包人投标时定额分项计取不全等而要求调整固定综合单价或索赔；
    23.3.3承包人已到工地踏勘以充分了解工地位置、环境、道路、施工场地限制及其他任何其他足以影响承包或影响承包报价的情况，承包人不得以误解工地情况为由要求调整固定综合单价或工期。
   23.5经发包人认可的工程量增减引起工程造价调整的计算依据：

   23.5.1《合同工程量清单》有相同项目的，参照相同项目的单价执行；
   23.5.2《合同工程量清单》有类似项目的，参照类似项目的单价执行；
   23.5.3工程量清单表中无列项的工程内容，应按以下办法计算，该部分费用应按投标下浮率结算；

①执行土建安装工程采用四川省2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》，的计价原则；

②材料、设备、人工工日、机械消耗量参照相应的定额计算；

③主要材料和设备按施工期间通过比选并经监理工程师审核确认其质量、发包人确认的市场价计算，机械、辅材单价按相应的定额计算。

23.5.4工程量清单表中无列项的工程内容，且不能完全参考定额计算的，由承包人提出综合单价分析表，报监理工程师审核后由发包人核定。

23.6主要材料差价的调整：
23.6.1本合同承包范围内工程施工期可调材料差价的主要材料种类：钢筋、商品砼、粘土砖、砌块。
23.6.2材料的调价：材料的调价主要是指合同施工中的钢筋、水泥、砌块、商品砼施工时的信息价波动幅度超过招标时期造价部门发布的信息价的±3%以上时按超过的部分调整；人工费按现行文件执行，合同签订后政府发布的人工费调整文件均不执行。
23.6.2.1合同基期主要材料价格（以下简称“基价”）依据  2013 年  5 月成都市青白江区建设工程《造价信息》的材料价格确定。
23.6.2.2施工期主要材料价格依据施工期间 成都市青白江市建设工程《造价信息》公布的材料价格的算术平均值作确定。
23.6.2.3施工期间指材料在工程上投入使用开始到使用结束历时的时间。根据本工程的情况，施工期分如下三种情况进行界定：

（1）有地下室的单体工程:

A.地下室主体施工阶段（钢筋与商品砼）的施工期界定：从基础砼施工<地基验槽时间为准>到正负零结构砼封顶<以砼封顶申请支付工程进度款时间为准>期间。

B.上部主体施工阶段（钢筋与商品砼）的施工期界定：从正负零起施工到上部结构砼封顶<以砼封顶申请支付工程进度款时间为准>期间。
（2）无地下室的单体工程的主体施工阶段（钢筋与商品砼）的施工期界定：从基础砼施工<地基验槽时间为准>到主体结构砼封顶<以砼封顶申请支付工程进度款时间为准>期间。
（3）装饰阶段（砌块、砌筑装饰）的施工期界定：从砖墙砌筑<以首次申请砖砌筑工程进度款时间为准>到装修工程结束为止<以工程完工，最后一次形象进度款申报时间为准>）。若中间停工超过一个月，则停工期间不参与算术平均值计算，若开始或结束月份实际施工天数少于5天，此月不参与算术平均值计算。

23.6.3主要材料差价调整的方式：
材料调整价差=双方确定的预算书的材料数量×（施工期间的月算数平均材料价格-合同基期价格）

施工期材料价格与基价的材料价差仅计算税金，不计取综合费，也不下浮。调差数量包括定额规定的损耗。

23.7因零星工程项目或暂定量工程项目引起的工程总价调整：

零星工程项目/暂定量工程项目采用固定综合单价包干的承包人式，由发包人提供参考工程量清单（该工程量清单仅作为参考），列入投标总价报价范围内。结算时按实计算工程量，并据此计算出零星工程或暂定量工程项目实际总价。

23.8履约保证：

若以银行履约保函方式：承包人应在招标文件要求的期限内，按发包人认可的银行、内容及按人民币贰拾万元的额度开具履约保函并提交发包方，该履约保函有效期至竣工验收合格后第十五天。

若以货币资金方式：承包人应在招标文件要求期限内，按人民币壹拾万元递交。

主体封顶后退还履约保证金的50%；工程落架后退还履约保证金的30%；整体竣工验收合格后退还剩余的履约保证金。

各批次履约保证金退还均为：
   （1）无息退还；

   （2）实际退还金额=上述约定比例金额—依据本合同约定产生的相关应扣款金额。
承包人如未按本合同约定期限缴纳履约保证金，发包人愿意继续与承包签订本合同时，每逾期一天，应按履约保证金金额的0.2%向发包人支付违约金，发包人有权在当月工程进度付款内直接扣除违约金，同时在开始支付的进度款中以货币资金履约保证金形式的缴付金额直接扣留履约保证金。
24、工程预付款 

　　发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无 。 

25、工程量确认 

25.1承包人向监理工程师提交已完工程量报告的时间：
每月25日承包人向监理工程师、发包人现场代表提供《本月完成工程月报》，经书面确认后，上报监理单位，监理单位5个工作日内审核后报发包人，发包人10个工作日内予以批复，发包人的批复意见是确认承包人已完工程量的最终依据。
26、工程款（进度款）支付： 
26.1工程形象进度节点的划分：

26.1.1施工至正负零支付已完成产值的80%（申请之日起15天内）；

26.1.2正负零至主体结构封顶支付已完成产值的80%（申请之日起15天内）；

26.1.3封顶后按月实际进度支付已完成产值的80%（申请之日起15天内）。

26.2.承包人每月最多申报壹次进度款(不规定具体日期)，经发包人审核后，按每期形象进度节点计量产值的80%支付。 单体工程完工落架后支付至合同已确认产值的85%;

26.2.1正式验收前须完成发包人的内部验收，内部验收合格后再进行工程单体验收，验收合格后并提交完整的工程备案资料且并移交实体10天内，支付至本合同约定工程暂定总价的90 %。

26.2.2工程竣工结算完成后，且办理完工程竣工验收备案手续，在收到承包人开具的与工程决算总造价等额的工程所在地建安发票后 15个日历日内，发包人向承包人支付至工程结算总造价的95%。
26.2.3剩余结算总造价5%作为质保金，质保金的支付详见附件二《房屋建筑工程质量保修书》。
26.2.4承包人申请各期付款同时，应提供等额的工程所在地建安发票。在申请支付之结算总造价的95%时，应提供与结算总造价金额等额的工程所在地的建安发票。
26.2.5工程材料调差款在办理结算后，随决算款一起支付。
26.2.6单项设计变更或设计签证经审核后可随进度款按进度款付款比例支付。
七、材料设备供应 

27.发包人供应材料设备：钢筋。
27.1甲定乙供

27.1.1本合同所述甲定乙供方式，特指发包人确定材料设备的品牌、型号规格和单价，承包人严格遵照发包人指定的品牌和要求进行采购。
27.1.2本合同甲定乙供材料设备项目清单详合同附件三《材料设备供应清单》。
27.1.3甲定乙供采购方式，需依照如下方式进行管理：

（1）承包人自行依据施工进度情况、按照发包人指定品牌、型号规格以及产地、价格要求组织采购，及时下达供应计划、组织材料进场，承包人不得以甲定材料设备为理由，推卸供应协调责任。
（2）材料设备进场，承包人需通知发包人、监理参与验收，且进场时，承包人必须提前提供该材料设备的采购合同、质保书、出厂证明及检测报告等给监理和发包人并获得认可，否则，发包人将不允许进场，承包人不得使用于工程，因此引起的相关损失由承包人自行承担。发包人对材料设备采购提出的特定要求的指定，发包人、监理对承包人采购甲定乙供材料设备的检验、审定，不减轻或者免除承包人的工程质量责任。
（3）监理、发包人发现承包人未按发包人指定品牌型号规格采购供应设备材料的，承包人应及时按合同要求予以更换，工期不予顺延。
（4）甲定乙供材料设备，按规定需要复试和检验的，进场后承包人必须作二次检验，并承担试验费用。
27.1.4招投标时以暂定价模式先行报价的甲定乙供材料设备，发包人依据市场咨询、对比，对该材料设备的采购单价或综合单价进行限定，承包人应依据该单价进行相应材料设备的采购以及施工，并作为工程款结算的依据。具体结算原则如下：
27.1.4.1限定材料采购单价： 

限定材料按发包人市场询价定价的基础上上浮　　%，作为承包人的限定材料单价，具体以发包人限价通知单为准。
结算时，该限定价与合同签订时的材料设备暂定价之间的价差仅计算税金，不计其他费用[结算综合价=合同暂定综合价+（限定材料采购单价-合同暂定主材价）*(1+税金)]。
27.1.4.2限定综合单价：
在发包人市场询价定价的基础上上浮　　 %作为承包人的限定综合单价（详合同附件三《材料设备供应清单》），并以此作为结算的依据，结算时不再计取其他费用。

27.1.4.3若承包人无法接受发包人确定的限定采购单价/限定综合单价，应在接到发包人限定单价通知之日起3日内提出异议，逾期视为接受发包人的限定单价。承包人拒绝按限定单价进行施工的，发包人有权另行发包。
28 承包人供应材料设备 

28.1除本合同明确规定为发包人采购供应的材料设备外，凡是设计图纸、设计要求已明确的或施工所需要的材料与器材、工具等均由承包人采购供应。　　　

28.2.1本合同所述乙供方式，是指针对材料设备的采购，完全由承包人自行采购（自主决定材料设备名称、品牌、规格/型号、生产厂家、产地、数量、材料交易价格并进行采购），发包人不提出任何要求或限制的材料采购方式。
28.2.2乙供采购方式，需依照如下方式进行管理： 

28.2.2.1承包人必须按投标报价和设计资料确定的材料设备名称、品牌、规格/型号、生产厂家、产地、数量、价格采购材料设备，经监理单位及发包人审定后方可购进（如需更改，需经发包人书面同意），材料设备进场的同时，必须提供该材料的质保书、出厂证明及检测报告等，否则，发包人将不允许进场，承包人不得使用于工程。发包人、监理对承包人采购供应材料的检验、审定，不得减轻或者免除承包人的质量责任。
28.2.2.2承包人须按国家相关规范要求采购供应。发包人发现承包人未按国家相关规范要求、承包人投标报价要求及本合同要求采购供应设备材料的，有权要求承包人及时予以更换，工期不予顺延。
28.3乙供材料设备，按规定需要复试和检验的，进场后承包人必须作二次检验，并承担试验费用。
28.4材料选样封样管理：

28.4.1甲供方式、甲定乙供方式的材料设备封样管理：由发包人自行与供应商协商确定封样材料样品，并提供一份样品给承包人作为材料进场的验收依据。材料进场时，承包人应严格按照封样样品对进场材料进行验收，因承包人责任致不符合封样样品要求（含样式、品质、颜色等要求）的材料设备进场，并用于本合同工程，因此引起的工程返工、材料设备损失、工期延误等相关责任均由承包人承担。
28.4.2乙供方式（甲定乙供、甲供方式外其他乙供方式）的材料设备封样管理：由承包人向发包人提供材料小样/实样一式3份，发包人选定样品后，发包人留存2份，承包人留存一份，材料设备进场时及后续工程施工、验收过程中，如双方针对材料样式、品质、颜色等发生争议，则依据发包人封存样品进行比对判定。如发包人判定乙供材料不符合封样样品要求（含样式、品质、颜色等要求），因此引起的工程返工、材料设备损失、工期延误等相关责任均由承包人承担。
八、设计变更和工程签证

　　29 设计变更

　　29.1.1设计变更必须在发包人出具的《技术变更通知单》后实施。《技术变更通知单》中必须具备下述签章：有工程设计单位出具的变更设计图和经发包人现场工程师、工程部经理、分管副总签字并加盖发包人公司的印章，才能作为承包人的施工执行依据和工程签证结算依据。
29.1.2发包人提出变更：发包人有权对本工程提出变更，承包人应完全接受，由于变更引起的合同价款调整根据本合同23.5条款执行。
29.1.3承包人提出变更：承包人针对本工程提出调整投标时选定的设备/材料厂家品牌或型号，原则上不得低于原厂家品牌档次，并应征得发包人书面同意，由发包人确定变更后的品牌型号，承包人负责供应安装。确定后的设备/材料根据发包人市场询价确定材料设备结算价格，高于原投标价格的按原投标价格执行，低于原投标价格的按新价格执行。

30、其他变更

30.1工程现场签证应按下述流程办理：

30.1.1现场签证（含设计变更签证、增减工程签证、工期签证）：现场签证指工程施工过程中所有涉及造价增减的设计变更签证、增减工程签证、工期签证等。

30.1.2发包人下达给承包人的工作指令需经发包人现场专项工程师、发包人工程部经理并加盖发包人公章后方可交付承包人执行，同时，抄送给监理人。

30.1.3工程签证由承包人向监理人提出，应填写并提交标准的《现场签证审批表》，详细说明签证事件发生的时间、部位或范围、签证的内容、发生的原因、签证做法以及工程量变动情况（增加或减少），并应附详细的原始资料（“工程联系单”或“设计变更通知单”或“设计修改图纸”）及质量验收记录、实物收方单、工程量计算单据、现场实际情况的照片等材料。

 30.1.4临时用工的签证事项，也应提交双方洽商确定的工作内容及工作量、工日、台班或人工的工日单价，还应附上草签单并注明时间及用工量等其他材料。

 30.1.5　同一部位、同一时间发生的工程签证不得拆分处理，必须一次签证完毕。

 30.1.6　办理签证时，承包人应提供经发包人确认的有关方案或数据原件，复印件无效，签证原件一式四份，发包人执两份，承包人执一份，监理人一份。

 30.1.7为避免签证出现混乱、重复结算，每份签证均必须标注签证编号，否则不予办理。

 30.1.8承包人提交《现场签证审批表》之后的签证流程为：监理工程师审核确认签字并盖章→发包人现场专项工程师审核确认签字→发包人工程部经理签字确认→发包人分管副总签字→加盖发包人公司印章后生效，如未盖发包人公司章该签证无效，承包人不能凭未盖章的签证要求发包人付款。

  30.1.9每月10日前，承包人需将上月已完工且手续齐全的现场签证与发包人共同核对确认。

31.确定价款变更

31.2现场签证必须在所要签证的事项施工完毕后5个日历天内提交《现场签证审批表》；逾期则视承包人自愿放弃该项签证或视为该项变更不涉及合同价款的变更，结算时不再补办签证。

31.3监理单位必须在2个日历天内审核完毕并转报给发包人。

31.5签证在结算时给予调整，其增加的费用于竣工结算时一并支付。

九、竣工验收与结算

32、竣工验收（工程竣工验收包括竣工验收准备、工程竣工预验收、工程竣工验收(含内部竣工验收)、专业部门及配套设施验收四个阶段）
32.1承包人提供竣工资料和份数的约定：承包人必须在合同工期内申请竣工验收或分阶段竣工验收，在申请竣工验收或分阶段竣工验收的同时免费提供符合要求的完整竣工资料及竣工验收报告壹式伍套（含竣工图纸叁套），若未在合同工期内提出申请，或未提供符合要求的完整的竣工资料及竣工验收报告（含竣工图纸），则以工期延误论处，按本合同专用条款第35.2条承担责任，且承包人不得要求发包人向其支付余下工程款。
32.2工程竣工预验收程序
32.2.1由发包人组织施工单位、监理单位、设计单位等进行工程竣工预验收；预验收发现的质量问题，由监理单位发出《整改通知单》要求施工单位限期整改，整改过程及结果必须设专人监督落实。
工程竣工预验收通过后，发包人在实施工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构，并组织工程竣工验收。
32.2.2工程竣工验收（含内部竣工验收）必须具备以下条件方可举行:
（1）施工单位完成工程设计和合同约定的各项内容,总承包施工单位提交工程竣工报告。
（2）工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求。
（3）监理单位对工程进行了质量评估，具有完整的监理资料，并提交工程质量监理评估报告。
（4）勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查，并提交质量检查报告。
（5）有完整的技术档案和施工管理资料。

（6）有施工单位签署的工程质量保修书。

（7）建设行政主管部门及其委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题全部整改完毕。

32.4 实际完工日期修改为: 以本合同承包范围完工验收合格日期为准。
32.6中间交工工程的范围、竣工验收时间和程序，按本条第32.1条至32.4条办理。
 32.8工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，在未移交发包人之前，承包人负责维护并承担相应费用；若发包人需要使用工程承包人应当同意，发包人在临时使用过程中造成损坏的，承包人负责维修费用由发包人承担；发包人的提前使用并不能得出工程质量合格的推定；有关工程竣工时间仍以工程竣工验收合格为准。

32.9工程竣工并经验收合格的，承包不得以经济纠纷或其他任何理由，而留置或拒绝交付工程。

33竣工结算
33.1本协议范围内所有单体工程竣工验收合格后28天内，承包人应一次性提交完整的竣工结算报告。

33.2双方一致同意的竣工结算程序

33.2.1发包人收到完整的竣工资料后60天内提出审核意见，承包人收到审核意见15天内提出反馈意见，之后连续15个工作日为发包人、承包人双方结算核对时间。

33.2.2发包人亦可分计量、计价两阶段与承包人核对，承包人应在发包人通知时间内派人核对，承包人未能如期派人连续核对，其责任由承包人负责。

33.2.3承包人如延期报送，末次工程款（非质保金）的支付时间亦可相应顺延。如果承包人所报送的结算资料不完整，发包人可以顺延结算或退回结算待承包人将结算资料补充完整至发包人所需标准，承包人不得提出异议。

33.2.4双方确认竣工结算审核意见书后发包人不再接受承包人任何追加工程结算造价的申请要求。
33.2.5竣工结算完整资料应符合以下内容：
（1）合同以及合同工程量清单（或合同预算书）、限价通知单原件。
（2）经监理单位审核、发包人代表签字、盖章的竣工图；
（3）施工全过程中所有经发包人会同设计单位提出并确认或由发包人审批的有关工程追加、削减、修改变更等设计变更通知单；
（4）施工全过程中所有经由发包人、监理单位、设计单位、承包人共同会审的会审纪要文件；
（5）施工全过程中所有加盖发包人公章的签证（含签证所附完整的附件）；
（6）工程结算书（含电子文档）；
（7）可调整和按实结算相关项目的工程量计算书（含电子文档）；
（8）可调整和按实结算相关项目的钢筋抽筋表（含电子文档）；
（9）其他反映施工实际情况并引起结算变化的文件、资料。
33.2.6本工程验收合格后竣工结算前，承包人应当按照项目所在地建设行政管理部门的要求，向发包人提交本合同项目工程的竣工备案登记所需资料，全力协助发包人完成竣工备案手续。承包人向发包人提交以上资料后，应当向发包人索取妥收凭证，否则视为承包人没有提交备案资料；如因承包人未按时、按照项目所在地建设行政管理部门的要求提交相关承包人须提供的竣工备案资料，而导致发包人未办妥竣工备案手续，承包人不得要求发包人支付下余工程款，因此造成发包人（所建工程逾期投入使用等）经济损失，承包人应承担完全赔偿责任。
33.2.7竣工工程的移交按第32.9条执行。

33.5工程竣工验收报告经发包人认可后，承包人未能按专用条款的第33条约定向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人按第35.2条的逾期竣工承担责任。

34．质量保修

34.2质量保修工作的实施。承包人应按本合同附件二《房屋建筑工程质量保修书》中的约定执行。

十、违约、索赔和争议 

35、 违约 

35.1发包人违约。当发生下列情况时的具体责任如下： 

（2）本合同通用条款第26.3款约定发包人违约应承担的违约责任：若发包人未按本合同专用条款第26.2条和第26.4条内容支付工程进度款，由双方协商解决。如协商不成，发包人应按同期银行贷款利率向承包人支付利息。
（3）本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：若发包人未按本合同通用条款第33款内容支付工程结算款，由双方协商解决。如协商不成，发包人应按同期银行贷款利率向承包人支付利息。
双方约定的发包人其他违约责任：     /      
35.2承包人违约。当发生下列情况时的具体责任如下： 

（1）本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：为确保工程按期完工，发包人除进行竣工日期控制外，还同时进行进度节点工期控制。承包人进场后，须按照合同工期编制详细的实施性的施工进度计划及节点计划（含施工产值），并按照发包人批复的施工进度计划进行施工，除必须遵守竣工日期要求外，还必须遵守各进度节点工期要求。承包人实际施工中，如基础完成至±0.00、结构完成至封顶验收、单体竣工验收这三项形象节点的工程完成进度滞后于本协议书第一部分协议书第三条约定的工期要求，则应承担如下违约责任：
	序号
	逾期天数
	违约责任
	备注

	1
	逾期天数≦15天
	承包人应向发包人支付合同总价万分之一/天的违约金
	

	2
	15＜逾期天数≦30天
	承包人应向发包人支付合同总价万分之三/天的违约金
	

	3
	30＜逾期天数≦60天
	承包人应向发包人支付合同总价万分之五/天的违约金
	

	4
	逾期天数＞60天
	发包人有权单方面解除合同
	

	
	
	已经完成的工程按照70%的比例结算工程款
	

	
	
	如因此造成发包人延期投入使用等，承包人还应当赔偿因此给发包人所造成的所有损失。
	


（2）本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：由承包人无条件按照发包人代表及监理总监代表的整改通知要求返工修改至合同约定的质量要求为止，返工修改的费用由承包人承担，并且工期不顺延。
（3）双方约定的承包人不履行合同义务的其他违约责任：

A、因承包人原因造成本合同被解除或终止时，按本合同合同价款20%向发包人支付违约金，且发包人有权决定是否接受属于承包人在现场的一切设施、设备、材料使用于本工程；给发包人造成的损失超过违约金的，发包人还有进一步要求向承包人索赔的权利。

B、承包人逾期清场或退场、逾期向发包人交付全部工程、逾期交付符合建筑档案管理的内业资料的，按逾期竣工承担违约责任。

C、除不可抗力原因或发包人要求停工整改的情况下，承包人以任何理由擅自停工，均属违约，应按5万元/次/日的标准向发包人支付违约金（且停工期间的工期不顺延，若工期延误则按逾期竣工承担违约金）。

D、本合同其他条款、合同附件中已有约定的从约定，在此不再重复约定；承包人的其他违约行为在未约定明确违约金的，应按本合同合同价款的0.05%支付违约金。
E、在本合同项下的所有违约金，发包人可在发出书面的违约处罚通知后直接在应支付承包人的最近一期工程进度款中或履约保证金中扣除；履约保证金被扣减的，承包人应在30个日历天内补足，逾期不补的，发包人有权解除合同。
36．索赔

36.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误给承包人造成实际经济损失的，承包人可在下列时间内以书面形式向发包人索赔：

（1）索赔事件发生后7个日历天内，向发包人发出书面索赔意向通知；

（2）发出书面索赔意向通知的同时，向发包人提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）发包人在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于7个日历天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

（4）发包人在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后7个日历天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后7个日历天内，向发包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。

37、 争议 

37.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：双方当事人应及时协商解决。协商不成,向项目所在地人民法院提起诉讼。

十一、其他

38、工程分包

38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：本工程不得分包或转包。承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人，如经发现，发包人有权单方面解除合同，承包人应按转包工程项目造价总额的两倍支付违约金。
38.5本合同分包施工单位为：无
工程款转入账户
38．6为了规范双方工程款支付的往来，双方约定工程款直接转入如下账户：
开户名称：

开户行： 
帐号：                                        
39、不可抗力 

39.3因不可抗力事件导致的费用全部由承包人承担，延误的工期可以据实顺延。

40．保险

40.1工程开工前，承包人为建设工程和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，保险费用应在本工程的招标时确定包含在工程总造价之内。承包人应将保险单复印件报送发包人和监理人留存。

40.2运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由承包人办理保险，保险费用应在本工程的招标时确定包含在工程总造价之内。承包人应将保险单复印件报送发包人和监理人留存。

40.6承包人除投保通用条款第40.4条的职工、自有人员、财产和施工机械设备外，还应办理投保工程一切险和第三者责任险，并承担全部的保险费用。

40.6.1本工程一切险。投保工程保险时，并符合以下约定：

(1)投保人：承包人；

(2)投保内容：建设工地范围内的与实施工程合同相关的财产或费用；

(3)保险费率：由投保人与保险人商定；

(4)保险金额：合同价；

(5)保险期限：工程开工至保修期满。

40.6.2第三者责任险

40.6.2.1保险金额：承包人自行确定保险金额（一旦发生第三者责任风险造成的损失及赔偿由承包人承担），保险费率由承包人与保险人商定。

40.6.3保险金不足的补偿时，由承包人自行负责承担。

40.6.4报告义务：当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

41、担保 

41.3承包人为本合同的履约提供担保，担保的金额、内容、方式和相关责任如下：

41.3.1本合同履约保证金（现金或转帐）金额按 人民币壹拾万元或银行不可撤销履约保函金额按 人民贰拾万元缴纳。

41.3.2履约保证的内容为承包人在投标时向发包人出具的《履约保证金保函》专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。

41.3.3承包人因违约履约保证金被扣减时，承包人应在30个日历天内补足。
44.合同解除

44.4双方约定另有下列情形之一的，发包人可以解除合同：

（3）没有合理原因而在工程竣工前擅自中断施工15个日历天以上的；
（4）没有特殊原因，未能正常和努力地进行工程施工,致使工期迟延60个日历天以上的（按批准的施工组织设计中的工期安排）；
（5）拒绝或继续忽略遵守监理单位发出要求其拆除缺陷的工作或运走不合格材料或货物的书面通知，发包人有权在承包人收到该通知10个日历天后书面通知解除合同、终止承包人的承包权；
（6）因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，同一缺陷经发包人、政府有关部门通知整改一次后仍验收不合格的。

（7）本合同其他条款、合同附件中另有约定可以解除合同的情形，在此不再重复约定。

44.6因承包人违约合同解除后，发包人有权决定是否接受属于承包人在现场的一切设施、设备、材料使用于本工程，发包人不接受的，由承包自行运离现场；承包人已经订货材料、设备合同，按本合同专用条款第47.3.2条约定处理；给发包人造成的损失超过违约金的，发包人还有进一步要求向承包人索赔的权利。发包人应为承包人撤出提供必要条件，所发生的费用由承包人自行承担。

46、合同份数 

双方约定合同副本份数：正本二份双方各执壹份，副本肆份，发包人执叁份，承包人执壹份 。
47、补充条款 

47.1若承包人按照发包人开工通知书开工，但因为发包人拆迁等原因造成不能正常开工，导致承包人劳动力误工及设备停滞，发包人应赔偿承包人因劳动力误工（误工费按30元/工日，不含管理人员）及设备（主要指挖掘机等土方开挖设备）停滞引起的机械台班停滞费损失，但每个延误日承包人的人员、机械台班等数量均应逐日经发包人代表与监理人员签字认可，否则视为承包人没有人员误工、机械台班停滞损失。
47.2限定品牌:
47.2.1本工程限定品牌详见本合同附件三《材料设备供应清单》，发包人限定的品牌作为承包人报价的依据，承包人须在发包人限定的品牌范围内进行报价。
47.2.2在工程施工中，如遇特殊情况，承包人需更改发包人限定的品牌必须事先报发包人书面批准后方可使用。
47.2.3如承包人擅自变更提高限定品牌标准，发包人不给予调整所涉及材料的差价。
47.2.4如承包人在擅自变更降低限定品牌标准或使用不合格材料，每发生一次，则发包人除有权按限定品牌中的最高价为基础计算扣除应调减差价外，还有权要求承包人支付违约金，违约金金额为：应调减差价的五倍，再另外向发包人支付违约金5万元。如果违约金不足以弥补因此给发包人造成的损失，承包人还应另外予以足额赔偿。
47.3、本合同依据通用条款44.1、44.2、44.3、44.4及专用条款35.2款和其他条款之约定而解除的：
47.3.1发包人可聘请其他单位继续完成本工程,被聘请的单位可进入工程现场，使用一切临时建筑物、施工机械、施工工具、器材、已送抵和置于工程现场或周转场地的所有材料、设备用于本工程,并可购买为继续完成本工程所需的一切材料和设备，承包人不得有异议和阻挠。
47.3.2承包人在合同解除前已经订货的材料、设备，如发包人要求承包人转让其在订货合同或采购合同项下的权利义务，承包人必须在合同解除后的十四天内无条件不加价转让给发包人。针对承包人已经签订订货或采购合同，而发包人不要求承包人转让的，承包人应自行办理退货或解除合同手续，相关费用和损失由承包人自行承担（如因发包人过错而导致合同解除，则相关费用和损失由发包人承担）。
47.3.3承包人应在接到发包人的书面通知后，在发包人指定的合理期限内(但不在此以前)，从工程现场运走或拆除属于其或由其租用的任何临时的建筑物、施工机械、施工工具、器材、材料或设备，所需费用由承包人自行承担（如因发包人过错而导致合同解除，则相关费用由发包人给予适当的补贴）。如在发包人指定的期限内,承包人没有遵循发包人书面通知的要求,则视为承包人遗弃上述财产，发包人可自行处置上述财产，且不须向承包人赔偿任何损失。发包人处置上述财产所产生的费用应视为承包人对发包人的债务，承包人应当向发包人支付。发包人也有权在任何应付予承包人的金额内予以扣还。
47.3.4因承包人过错而导致合同解除的，发包人解除合同后,发包人将没收承包人的履约保证金，且不受本合同文件中任何须向承包人支付款项规定的约束。承包人因其过错而导致的发包人的所有损失的赔偿责任不因合同解除而灭失。针对因此引起对发包人的任何损失, 发包人有权在任何应支付给承包人的款项里直接扣除。

合同附件：
    合同附件一、合同工程量清单（或合同预算书）
合同附件二、房屋建筑工程质量保修书               
合同附件三、材料设备供应清单
合同附件四、安全文明施工管理规定
合同附件五、工程质量管理规定

合同附件六、分包工程管理规定

合同附件七、履约保证金保函
合同附件一：　　　　　

合同工程量清单（或合同预算书）

合同附件二：

房屋建筑工程质量保修书
发包人（全称）：四川博川物流有限公司

承包人（全称）：_______________________
　　发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等相关法律法规，经协商一致，对__________________________________________（工程全称）签定工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：由承包人施工的所有工作内容及纳入承包人竣工结算范围的指定分包的工程内容。
　　二、质量保修期
　　双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
　　⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
　　⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
　　⒊装修工程为2年；
　　⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
　　⒌供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
　　⒍给排水设施、道路等配套工程为2年；
　　⒎其他项目保修期限约定如下：除上述约定外，其他项目保修期为2年。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
　　三、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起按照附表《维修时限一览表》约定时间内派人保修。如有下列任何一情形，发包人凭用户报修单、维修事实确认单、相关照片或摄像，发包人（或委托物业）有权委托他人修理，不须经承包人认可，所发生的维修费用（无须经承包人认可，发包人或物业公司留下维修记录，供承包人备查）直接从质保金中扣除：
承包人不在《维修时限一览表》约定期限内派人保修的；
报修项目经一次维修后没有修复的；
承包人到达现场后不确认事实的；
承包人指定之保修业务责任部门或责任人不接电话或电话无法接通的；
在某一统计周期（以6个月为一个统计周期），一次性维修修复率低于95%的，该统计周期之后的所有保修事项，发包人均有权委托他人修理；
2、发生紧急抢修事故的（包括但不限于上水跑水、暖气漏水漏气），承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3、因承包人原因致使工程在设计文件规定的合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任，且承包人应赔偿因此给发包人造成的所有损失。
4、因承包人施工原因造成工程在保修期内出现质量问题的，承包人除应按本保修协议要求及时修复外，还应：
4.1赔偿因工程质量问题给用户造成的损失（如有损失发生的）；
4.2赔偿因用户索赔给发包人所造成的损失；
5、因设备、建筑材料、构配件质量不合格引起的质量缺陷，属于承包人采购的，由承包人承担经济责任。
6、质保期内属于保修范围的内容和项目出现质量问题时，承包人应与发包人（或物业公司）有关人员共同到现场查看后签字确认事实。一般质量问题在现场查看后4小时内提出书面处理方案，复杂（重大）维修项目两天内提出书面处理方案，并在约定的处理时间内处理完成。
7、发包人对于涉及结构安全施工质量问题，应按照《房屋建筑工程保修办法》的规定，立即向建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
8、承包人提供的保修、维修施工方案需经发包人（或物业公司）认可后方可施工，但发包人对承包人提出的维修方案的认可，不得减轻或者免除承包人的保修、维修责任。维修施工中，承包人应进行现场保护并做好标识，施工期间及完工后及时清运施工垃圾。如物业公司对施工现场保护措施、标识以及维修结束后的现场清理工作不予认可，承包人又拒绝按照物业公司的要求执行，发包人有权从质保金中酌情进行扣款并用于按物业单位之要求完善相关工作。质量保修完成后，由发包人（或发包人委托物业单位）组织验收。
9、承包人在因保修工作需要而使用的水、电、气等，由承包人自行安表计量，与物业公司在保修工作结束后进行结算，或按承包人与物业公司认可的估算金额，由承包人向物业公司交纳。
10、经保修后，针对维修项目成果的质保期要求为：从保修完成并验收合格之日起重新计算质保期。有关防水项目，除自保修完成并验收合格之日起重新计算质保期外，其相应质保金顺延到重新计算的保修期到期后退还。
11、在质保期内由于承包人施工质量问题，造成发包人或第三方生命或财产损失的，由承包人、发包人（或物业公司）、受损失第三方共同核实损失情况，承包人全额赔偿。承包人不到场核实，由发包人（或物业公司）与受损失第三方共同核实，其责任鉴定可采用拍照、摄像、取样、记录（经发包人或物业单位、受损失第三方或用户共同签字确认即为有效凭证）的方式进行。损失赔偿额，承包人可直接支付或由发包人在质保金中扣除。质保金不足以赔偿该质量缺陷项目造成的损失，由承包人补足。
12、凡保修维修项目施工涉及用户家具需搬动，应报告物业公司向用户协调后，承包人才能搬动，并做好相应的保护措施。保修维修施工完，应恢复其原样。承包人在保修期维修施工中给住户财产造成损失的，由承包人负责赔偿。
13、承包人因维修需要破坏房屋外立面，应征得发包人的同意，维修结束后应在发包人要求时间内恢复原状。 
14、承包人在保修期进出物流园区的所有维修人员，应遵守物流园区物业公司的各项规定。
15、质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　四、保修费用
1、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
2、在保修期满之前，如工程出现缺陷、差失或其他毛病，发包人可指示承包人在发包人授权代表的指导下调查原因。如果这种缺陷、差失或其他毛病不属于承包人的合同责任，承包人进行这项调查的费用由发包人支付；如果这种缺陷、差失或其他毛病属于承包人的合同责任，则上述调查工作的费用由承包人支付，并根据合同规定，修补这种缺陷、差失或其他毛病的费用由承包人承担。

3、质保金的返还

1）保修期满一年后三十天内，发包人在继续保留结算总价3%的质保金并扣除相应已发生保修费用、赔偿金后，向承包人无息返还其余质保金；

2）保修期满二年后三十天内，发包人在继续保留结算总价1%的质保金并扣除相应已发生保修费用、赔偿金后，向承包人无息返还其余质保金；

3）保修期满五年后三十天内，发包人扣除相应已发生保修费用、赔偿金后，向承包人无息返还剩余质保金。

　　五、其他
　　双方约定的其他工程保修责任事项：无 。
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
　　发　包　人（公章）：　　　　　    承　包　人（公章）：
　　法定代表人（签字）：　　　　     　法定代表人（签字）：
年　月　日　　　　　　　　      　　　年　月　日

合同附件三：

材料设备供应清单
详见：《招标工程量清单》。

合同附件四：              

安全文明施工管理规定

一、场地布置要求 
1、承包人进入施工场地后，首先在三天内应向发包人提交施工场地布图以及施工流程，并随结构、粉刷、装饰等不同施工阶段进行场地布置，并提交监理及发包人，经书面批准后方可实施。发包人五天未批复即行生效，否则应无条件按发包人批复的方案实施。
2、施工区域或危险区域有醒目的警示标志,并采取安全保护措施。施工现场张挂安全警示牌：注意安全牌、戴好安全帽牌、当心落物牌、当心吊物牌、当心触电牌、当心火灾牌、当心抛物牌、禁止烟火牌、当心坑洞牌、当心滑跌牌、茶亭（吸烟处）牌及幢号牌等按需设置，同时还应在施工现场张挂安全生产、文明施工的标语。
3、施工区域进行围墙内全封闭施工（围墙高度应符合工程所在地政府规定），在规定的施工范围，做好围墙、警告牌等防护措施，紧邻施工楼的交通要道必须做到通道防护。施工现场的道路应畅通，有循环干道，满足车辆运输、消防的要求，大门与场外道路相接段的地面，必须硬化，或采用铺设防滑钢板。场内主干临时道路应平整坚实，进行砼硬化处理。
4、施工设施设备完好,安全装置齐全有效，模板、脚手、砖垛等集中堆放整齐、稳定、安全，钢模板及零配件、脚手扣件分类分规格，集中存放，建筑成品和半成品等要根据工期进度合理安排进场时间和施工顺序，防止损失、损坏和影响其它项目施工。
5、基坑周边必须设置排水沟、集水坑等降排水措施，配备足够的抽水泵保证基坑不积水。
6、建筑物及工地周边必须设置排水沟、集水坑，保证施工场地内不积水。
7、砂、石、钢筋的堆放场地须进行硬化处理。钢筋制作现场应有雨棚，地面应硬化，并与道路围栏隔开。
二、现场环境卫生管理
1、垃圾粉尘管理：建筑垃圾集中堆放率100% ；生活垃圾集中堆放，并设立加盖垃圾箱；运输材料、垃圾过程实行封闭运输；施工粉尘达到目测基本无扬尘，并用绿网围挡。
2、工地仅设建筑垃圾中转场地，用砖墙封闭。建筑垃圾不得从高处往下抛洒，必须袋装运至建筑垃圾中转场地。垃圾外运由承包人自行解决。必要时洒水湿润，防止飞扬。建筑垃圾中转场地必须硬地处理，做好排水措施。施工现场各类垃圾当天清理，否则由发包人指派人员清理，费用从工程款中扣除。
3、运输车辆应按指定路线行驶，装载物时应采取有效措施,做到不滴、不漏、不洒、不扬，工地应在大门口建有车辆冲洗平台、沉淀池及排水设施（冲洗平台尺寸为8m*4m，沉淀池尺寸为3m*1.5m中间应隔离）防止泥浆、污废水、外流或者堵塞下水道，工地内无积水坑，排水应畅通。对进出工地的车辆须派专人及时进行冲洗清扫，严禁带泥上路。否则由发包人指定人员代为清理，费用从当月工程款中扣除。
4、施工过程中，教育施工人员认真做好个人每天工作完成后的落手清工作，当天做到工完料净地清，并对建筑垃圾工作当天及时清理运走，不准在现场堆放，并运到指定堆放地点（原则上结构施工阶段应在模板拆除后三天内清理干净，装修阶段应在各工序结束后两天内清理干净）。不得倒入河道和业主生活垃圾容器。垃圾未当天清理干净的，发包人将指派人员清理，清理费用从工程款中扣除。
5、严禁高空抛物，不得从建筑物高处向下排放污水。工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须先集中，通过井架运输到地面，放到指定地点，严禁向下抛洒扬尘。一旦发现，每次扣工程款500元，不再返还，以发包人或监理提出即生效。在脚手架拆除期间内此条可允许有小量垃圾不受此限制，但较大量垃圾仍应遵守此项规定。
6、混凝土搅拌浇捣和运输必须随时在场内清理干净，否则不得出场，翻斗车、砼吊斗等当天使用后应及时括净、冲洗干净。
7、工程竣工验收前及移交给物业公司前，承包人须将外墙（包含合同内所有工序）清洗干净，栋号内清扫干净。
三、材料堆放管理
1、大堆材料砂石分类，用三面砌砖围护（300～500mm高），集中堆放成方，底脚边用边清，上部应设置防尘措施，砌体料归类成垛，堆放整齐，加气砖底部应架空上面遮盖。碎砖料随用随清，无底脚散料，灰不外溢，渣不乱倒，水灰、纸筋灰等做到装车池口清，车运不洒落及干硬。
2、施工现场材料设备堆放整齐，按施工总平面布置图，合理布局堆放各类大宗材料、成品和半成品等，并按不同规格、品种堆放整齐，特别是钢筋成材和未制作加工材料要分开堆放。管材上架、扣件、U型卡、预埋件、垫块等应筑池存放。同时砖块、水泥等材料要有防雨、防潮、防冻等措施。如加气砖，底部应架空，上部应有遮盖措施。
3、建立危险品仓库，贵重物品、易燃易爆和有毒物品应分类堆放，及时入库，加设明显标志，并建立严格的领退料手续。
4、材料堆放必须挂上名称、品种、规格等标牌。
5、楼梯通道不得堆放材料，确保场貌整齐、整洁、有序、文明。
6、建筑单体外大宗材料堆放按施工地置图严格堆放，杜绝乱堆、乱放、混放，特别杜绝把材料堆靠在围墙、广告牌后，以防受力造成倒塌等意外事故的发生。
四、安全管理
1、禁止吸烟规定：为了提高在建项目的文明施工、安全防范等管理工作，彻底杜绝工地现场的火灾隐患，禁止在施工现场流动吸烟，具体操作如下：
1.1总承包单位必须在工地主入口设置明显的禁烟标志。
1.2总承包单位必须在施工现场设固定吸烟处并有明显标志

1.3所有进入施工现场的施工人员（包括发包人指定分包工程施工人员）不得在非吸烟处吸烟。 
2、安全网：
2.1主干道两侧安全网应用全新密目网，若达不到要求，应每次向发包人支付3000元的违约金。
2.2外脚手架所用钢管、扣件质量应符合有关技术标准的规定，搭设前应将有关资料报监理审核备案；对钢管、扣件应按批次进行抽样，由承包人送法定检测单位检测，承包人拒绝送检，发包人有权自行抽样送检，检测费用由承包人承担，从同期进度款中扣除，检测结果不合格，责任由承包人自行承担。外脚手架搭设前，钢管必须全部用黄色油漆刷新（剪力撑、扶手栏杆使用黄、黑相间警示色），观感质量须满足要求，否则，发包人、监理单位有权要求承包人重新油漆。若达不到该项要求，承包人应每次向发包人支付3000~5000元的违约金。
2.3外架架底土层必须采取硬化措施，并设置排水沟；外架必须每步满铺竹榀，每四步设置一道红、白相间18cm高的挡脚板；外架挂设符合标准规定的全新2000目阻燃型密目网，安全网进场前承包人须向发包人提供样品，经书面确认后方可进场，进场后应及时报发包人、监理验收，经发包人、监理同意后方可用于本工程；密目网应至少每两周检查、清洗一次，严禁使用破损、不合格的安全网。若达不到该项要求，承包人应每次向发包人支付5000元的违约金。
3、施工现场大门附近应设置五牌一图及宣传栏，架体材质为不锈钢，架体高度不小于1.5米。现场有安全宣传牌，主要施工部位、作业点和危险区域以及主要通道口应设醒目的安全宣传标牌和合适的安全警告牌，并做到牢固美观。
4、施工用电使用规范要求：配备足够的持证电工，电工严格执行操作规程，严禁非电工动电，通电前必须进行验收，验收合格后方能使用。然后进行阶段验收。对电工进行设计安全交底，进行安全教育并定期检查、维护、保养。交流电焊机二次空载降压保护装置的有效性要定期派人检查。
5、现场使用的电箱、电器和线路架设符合标准。箱体颜色醒目、门锁全，有色标有编号。应根据电箱大小在电箱顶部设防雨、防坠落措施。
6、施工现场应建立消防责任制，按要求配置合适、足够的消防器材，高层建筑必须备有消防水源和配备高压水泵，同时建立动火审批制度，配备有专管人员做到责任到人。各类消防设施完好，配备合理；油库、危险品仓库等重点部位应配备足够数量种类合适的灭火器。承包人必须严格执行三级动火审批制度，明火操作有专人监护，并配有灭火器及隔离措施。油库、油漆间、木工间和化学品，易燃易爆物品均设有专间和专人负责，配备适合的灭火器，并要醒目易取。
7、施工现场未制定月度安全管理目标（伤亡控制指标和安全达标），或发生伤亡事故超出月度安全管理目标，则每出现一次，承包人应向发包人支付3000元的违约金；
8、 施工现场月度安全文明生产大检查中（由监理主持、发包人和承包人共同参加，基础工程施工阶段除外），安全管理检查评分达不到合格标准的，每出现一次，承包人应向发包人支付1000元的违约金；
9、 现场施工中存在重大安全隐患，收到监理书面通知后未能在规定时限内进行有效整改，且未进行书面情况说明的，每出现一次，承包人应向发包人支付2000元的违约金。
10、承包人应采取有效的安全措施，施工过程中出现安全问题由承包人负责，且承包人应赔偿因此给发包人 造成的所有损失。
11、施工期间由于承包人原因造成人员伤亡而导致停工，每停工一天，承包人应向发包人支付5000元的违约金。如因此造成工期延期，应同时支付工期逾期违约金。
12、承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
13、内业资料必须符合《建筑工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）及国家和地方现行发布的相关规范要求。
五、工地人员管理
1、持证上岗: 施工现场内管理人员，特种作业人员必须持证上岗，对施工电梯驾驶员、塔吊司机、电工、焊工、架子工、井架操作工等还应进行培训、考核，持相关证件上岗。并由项目安全员负责确认。
2、施工管理人员、操作工人必须佩戴安全帽，如违反承包人向发包人支付违约金50元/人次。
六、现场综合管理
1、施工现场必须提供符合卫生要求的茶水。
2、施工现场必须配置保健药箱，建有急救措施，备有急救器材。配备经培训的急救人员，并经常开展卫生防病宣传教育。
3、工地所设食堂门窗应设有纱窗门，未达到要求，每次承包人向发包人支付违约金2000元。修建厕所必须设置化粪池，厕所内部必须镶贴瓷砖，地砖，瓷砖高度1.8米以上。若无化粪池设施或化粪池规模达不到规范要求，每次承包人向发包人支付违约金2000元，并不得使用该厕所。
4、 建筑垃圾及生活垃圾应分置，生活区应设置密闭垃圾容器，生活垃圾做到集中堆放，专人负责清运。
5、施工现场严禁焚烧有毒、有害物质。
6、工地必须建有防粉尘、防噪音措施，并经常开展文明施工教育。工地必须建立施工不扰民措施，并定期检查落实。
7、需夜间施工的，必须得到有关部门的审批后方可进行。若承包人由于夜间施工未采取降噪措施或未得到有关部门审批后进行施工受到有关部门的处罚，由承包人承担。
8、生活区与生产区应有明显分隔，严禁在在建建筑物内安排人员住宿。
9、施工现场大门口处设置门卫间有专人进行对进出人员、车辆、物品的检查和登记，无关人员不得进入现场。
七、治安管理
1、建立专门的保卫机构，统一领导治安保卫工作。
2、严格执行出入制度。所有人员进入现场须佩带胸卡，并正确佩戴安全帽。非本工程人员进入大门须登记，通过门卫联系，待明确接待人员后才能进入。
3、工作人员仅限于在工程指定施工区域内活动，非经许可禁止进入与工程无关区域逗留。
4、工作人员不得在工地内酗酒或酒后进工地工作，不得携带违禁品进入，以维护财产和人员安全。
5、加强对外包队伍的管理，设专人负责对外包队伍进行法制、规章制度教育，对参加施工的民工进行审查、登记造册，领取暂住证，发工作证及大门出入证，方可上岗工作。
八、安全文明检查及竞赛、销售配合
1、承包人专职安全员必须每天进行安全检查并有书面检查记录，发包人将进行不定期检查，每遗漏一次书面检查记录，承包人应向发包人支付违约金1000元。遗漏三次以上，除要求承包人支付违约金外，发包人还有权要求承包人撤换该专职安全员。
2、承包人必须每月组织进行一次施工安全检查及安全教育，并在三天内以书面形式向监理和发包人汇报。
3、施工期间由于承包人违反国家安全文明施工的有关规定或由于承包人责任出现质量安全事故，被政府有关部门处罚，如通报批评、警告和罚款等,每发生一次，承包人应向发包人支付50000 元的违约金；若被报刊、电视等媒体曝光，每发生一次，承包人应向发包人支付500000 元的违约金。
4、发包人或监理有权对承包人的安全隐患提出整改，承包人接书面整改通知后，在整改通知要求时间内未采取相应整改措施，每逾期一天，应向发包人支付2000~5000元的违约金。若超出发包人限定的整改时间未整改合格或整改二次仍不合格的，承包人除应继续整改至符合质量要求外，还应每次向发包人支付10000元的违约金。
5、如发包人要求提前施工的项目，承包人必须按发包人要求的合理工期内按时施工完毕。若因施工不及时对发包人对本工程项目投入使用造成影响的，发包人有权要求承包人按该部分施工成本的一至三倍支付违约金，且违约金的支付不免除承包人将该部分工作内容施工到位的义务。
7、发包人将根据自身的需求对承包人的施工现场安全文明施工进行定期和不定期的检查，并进行评分奖罚，承包人必须无条件接受。
九、安全生产及文明施工措施费: 
1、安全生产及文明施工措施费包含在本合同固定综合单价之内，包括承包人在投标文件中所列并经发包人认可的现场安全生产措施费及现场施工道路（区内）、场地的硬化、场内的亮化、临时围挡、土方调配（区内）、建筑垃圾外运等本项目附件规定的全部安全文明施工措施费。以上费用实际发生时均应有监理及发包人代表的现场验收意见（但今后不再针对该内容进行签证计费）。且承包人必须提供安全生产和文明施工费用使用的台帐及票据，确保企业的安全生产及文明施工经费真正落实到位。若承包人实际发生的费用或提供的台帐及票据低于合同结算总价的安全文明施工措施费,发包人将在结算总价中扣除剩余部分。
2、承包人必须严格按发包人确认的施工总平面，进行路面硬化及各项现场文明施工，且须在具备施工条件后一个月（特殊情况应在发包人指定时间范围内）内施工到位，否则发包人将在工程结算总价中按合同条件扣除未施工的该部分工作内容的相应费用。若因相关文明施工不及时对发包人将本合同工程正常投入使用造成影响的，发包人有权要求承包人按前述相关文明施工所需成本的一至三倍支付违约金。
十、其他
1、针对不同的分部分项工程，承包人在开工前必须进行安全技术交底（必须有监理人员参加），并以书面形式向监理汇报，经认同后开工。
2、承包人不得无故拖欠民工工资及材料商材料款，在发包人按合同支付工程款的前提下,由于承包人拖欠民工工资及材料商材料款造成民工和材料商在发包人办公场所或施工现场闹事, 每发生一次，承包人应向发包人支付50000元的违约金，发包人有权在向承包人发出书面通知后直接在应支付承包人的工程进度款中或履约保证金中扣除。
3、不论双方因任何事项而发生纠纷时，若承包人或承包人的管理人员或施工队负责人带领、指使、教唆、怂恿工人或其他人员围攻、殴打、谩骂发包人人员、或围困发包人办公场所、施工现场，或因本工程民工工资问题到有关部门上访，或因承包人拖欠材料商材料款，而影响发包人的正常工作、经营秩序、形象、商誉等，一旦这种情况出现时，承包人除应立即阻止外，每发生一次，承包人还应向发包人支付100000元/天的违约金，发包人有权在向承包人发出书面通知后直接在应支付承包人的工程进度款中或履约保证金中扣除。
4、本规定中的条款构成合同专用条款的组成部分，与合同专用条款具有同等的法律效力。

合同附件五：      

工程质量管理规定
1、承包人应依据工程所在地关于工程施工现场管理人员配备标准的有关规定配备项目部管理人员，并按投标文件中承诺的人员如数到位，于本合同签订7日内向发包人提供本工程项目派遣人员名单（附身份证明文件及资格证书文件），并按发包人批准的施工进度计划，及时派出项目相关管理人员，做好工程各项施工工作。若承包人在投标文件中承诺的施工现场管理人员确实不能履行职责，需要更换的，所更换人员必须是承包人单位的人员，其资格、职称、类似工程经验等不得低于中标时的条件，并经发包人书面批准同意。
1.1经发包人书面确认的项目管理人员，承包人应确保全部准时到位，其中项目经理应于开工时到位。若承包人不能按期组织上述人员到位，每发现未准时到岗一人/天/次，承包人应向发包人支付1000元的违约金。承包人在收到发包人或监理工程师发出的要求承包人限期组织上述人员到位的通知后，在发包人或监理工程师限定期限内仍然不能组织到位的，发包人有权解除本合同，由此产生的全部责任和损失由承包人承担。
1.2未经发包人书面同意，中标后承包人在投标文件中承诺的施工现场管理人员不得擅自更换，否则，每发生一人次的人员更换，承包人应向发包人支付违约金5000元。主要工程技术人员，连续3 天或累计5 天未在施工现场，视为未到位。
1.3承包人派遣人员必须满足发包人要求，否则，发包人有权要求承包人无条件更换上述人员。若三次更换后仍满足不了发包人的要求，则应向发包人支付违约金5000元/人/次。
1.4承包人必须实行每天签到登记制，并于每周一上午将签到登记表报送给监理人，发包人代表和监理工程师将随时检查承包人的上述人员是否到位，如发包人或监理工程师发现签到登记表不实或以上人员没有在现场履行职责，且未向发包人事先书面说明并获得书面同意，则发包人可按承包人现场管理人员缺岗每人每天500元标准处以违约金罚承包人，其违约金由监理工程师签发经发包人批准后直接从承包人的工程款中扣除。
2、承包人项目经理及技术负责人必须参加一周一次的工程例会，因故不能参加的应提前24小时向发包人申请并获得发包人书面批准后方可缺席，否则，每缺席一人次，承包人应向发包人支付违约金500元。
3、对于以下承包人工作人员，发包人有权要求及时更换，承包人在收到发包人书面通知后必须在24小时内将其调离本工程范围，同时承包人应在48小时内用发包人批准的合格的人员接替上述调离人员，接替人应无条件全面继续承担前任的所有职责。如承包人逾期未满足上述要求，则每逾期一天，应向发包人支付违约金1000元。
3.1对施工进度及质量管理达不到发包人要求的人员；
3.2专业水平达不到发包人要求的人员；
3.3不能积极配合发包人正常工作者；
3.4违反发包人或承包人现场管理规定并产生不良影响的；
3.5无证上岗者；
3.6与本工程施工无关及对本工程产生不良影响的其他人员。
4、承包人专职质检员必须每天进行质量检查并有书面检查记录，发包人将进行不定期检查，每遗漏一次书面检查记录，承包人应向发包人支付违约金1000元。遗漏三次以上，除要求承包人支付违约金外，发包人还有权要求承包人撤换该专职质检员。
5、承包人在施工中应严格按国家规范及当地政府规定、合同、设计图纸要求进行施工，若违反上述原则擅自施工，应承担相应责任及处罚。
6、发包人或监理人有权对承包人的施工质量问题（含材料设备不符合情况）提出整改，承包人接书面整改通知后，在通知要求时间内未采取相应整改措施，每逾期一天，应向发包人支付5000 元的违约金。若超出发包人限定的整改时间未整改合格或整改二次仍不合格的，承包人除应继续整改至符合质量要求外，还应向发包人支付10000元的违约金。若态度恶劣拒不整改，发包人有权加重处罚直至要求停工整改，暂停支付进度款，承包人应承担因此造成的工期延误责任。
7、承包人在模板施工方案中必须明确模板自承体系的选用和计算，除满足强度要求外，还必须有足够的刚度和稳定性，并经发包人书面确认可行后，方可进行施工。
8、承包人不按合同约定施工、违反正常施工程序或施工工艺进行野蛮施工、施工质量或安全或环保等达不到有关要求、施工用材料设备不合规定，发包人有权要求承包人暂停施工，承包人必须立即停工整改，承包人还须向发包人支付违约金5000元/次，其他一切责任由承包人负责。如以上情形承包人累计出现三次以上，发包人有权解除本合同。
9、在工程施工过程中以及保修期内，由于承包人责任出现质量问题或者其他原因，致使本合同工程项目受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关行政主管部门的通报批评， 每发生一次，承包人应向发包人支付100000元的违约金。发包人有权从工程进度款或质保金中直接扣除 。
10、在工程施工过程中以及保修期内，发生重大质量事故，承包人除应依有关法律承担相应责任外，还应一次性向发包人支付50000元的违约金。如该违约金金额不足以弥补发包人的损失，发包人还有权要求承包人对不足部分进行赔偿。
11、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任比例分别承担。
   12、承包人承诺砼浇捣模板及支撑体系投入不少于 3套，悬挑结构应保证梁板模板及支撑体系不少于4套，并应及时更换脱皮、翘起、变形的模板，该体系满足规范及发包人要求。木龙骨应使用方木、方管或钢管，尺寸偏差在±3-5mm之间。
13、坡度在35°的斜屋面结构应采用双层模板，并用环位帽栓（带止水片）固定。
14、天棚结构每块板底部最大高低差不得超过20mm。
15、销售包装需要，承包人需按规定时间完成有关工作（配合销售时间由发包人另行提前书面通知）；发包人将根据销售需要，安排施工现场不定期对社会开放，承包人在开放日前应对施工现场垃圾进行清理，并作好相应的安全措施。若发包人需要提前进行样板房、景观样板展示施工，承包人应无条件予以配合，并提供便利条件。承包人不能按规定时间完成双方协商的工作，每延期一天，承包人向发包人支付违约金2万元，如承包人拒绝施工，则发包人有权另外安排其它单位施工，届时承包人应按发包人因另行安排其它单位施工所发生的费用的2倍向发包人支付违约金，并应承担由此造成的工期延误的相关责任。
    16、双方一致同意，工程进入砌体、装修阶段施工，必须实行施工样板房会签、施工段验收等相关规定，办理各项过程控制流程、验收手续，相应支付节点的过程控制资料应作为付款申请附件一并申报，否则发包人有权拒绝支付工程款。
    17、发包人根据发包人内部《建设工程管理制度》及其实施细则，对工程施工过程中的部分分项和验收程序进行专项的管理，主要要求包括以下几点：
17.1承包人在施工管理中应严格按规范进行组织施工，并接受监理单位的工程监理，下列内容未经发包人现场代表及监理共同认可，承包人应向发包人支付违约金：
1）、 浇捣令未经发包人现场代表及监理共同签认即浇捣砼，每发生一次5000元（伍仟元）；
2）、 任一部位砼缺陷未经发包人现场代表及监理同意，私自修补，每发生一次3000元（叁仟元）；
3）、不符合规范要求或未经发包人现场代表及监理共同认可就擅自拆模的，每发现一次2000~5000元（贰仟元至伍仟元）；
4）、 墙体拉结筋未经发包人现场代表及监理共同签认即开始砌筑墙体的，每发生一次1000元（壹仟元）；
5）、 墙、柱、天棚砼表面清洗、喷涂界面剂等基层处理未经发包人现场代表及监理共同签认即开始粉刷，每发生一次2000元（贰仟元）；
6）、 地面基层清洗未经发包人现场代表及监理共同签认即开始找平层施工，每发生一次2000元（贰仟元）；
7）、外墙面穿墙孔洞修补未经发包人现场代表及监理共同签认即开始找平粉刷，每发生一次2000元（贰仟元）；
8）、 穿楼板孔洞堵塞未经发包人现场代表及监理共同签认即开始施工，每发生一次2000元（贰仟元）；
9）、 在未经发包人现场代表及监理同意的情况下，管线没有预埋就先砌筑墙体，造成后期墙体、楼板结构大面积凿打，除凿打费用由承包人承担外，每幢每层3000 元（叁仟元）；
10）、材料未经发包人确认价格和品牌，擅自采购进场或先施工后报验，每发现一次2000元（贰仟元）；
11）、隐蔽工程不报验先隐蔽，每出现一次2000元（贰仟元）；
12）、将不合格或未经发包人事先认可的材料强行用在工程上的，每发现一次10000元（壹万元），并有权令承包人无偿更换或整改；
13）、 每层模板安装完成后，应将留在工作面上的一切杂物、碎渣、木屑等垃圾清理干净方可安装钢筋，若垃圾未处理强行开始下道工序施工的，每发现一次1000元（壹仟元）；
17.2大面积装修施工前，必须先施工样板房，样板房施工必须涵盖砌体（含顶砌）、拉结筋、楼板后浇带二侧封堵节点、内外墙保温做法（如果有设计内外保温时）、露台外墙对控螺栓孔的堵塞、屋面做法（找平、防水、保温、保护层、屋面瓦、挂瓦条等）、构造柱、基底清理、界面剂、玻纤网格布、天棚专用腻子、墙面及粱柱面粉刷，楼地面找平、外墙面砖、外墙涂料、外墙线条、门窗及百页、楼梯、阳台、凸窗栏杆、进户门、厨、卫防水、电梯间、楼梯间、门厅装修开关、插座板、户内配电箱、灯具、消防、弱电等所有工序施工，单元入口大厅装修、电梯前室装修等，每个标段至少应设置一套施工样板房（含相应公共部分），样板房内容可根据施工进度逐步完善，但必须在同一套样板房内施工，大面积施工前样板房须经验收会签，验收由发包人工程技术部组织，发包人造价管理部、发包人集团工程技术部等相关部门参加，样板房需会签至监理总监、发包人工程部经理及发包人分管领导后方可生效。户内装饰装修至必须达到施工样板房装修标准，否则承包人应向发包人支付违约金5000~100000元。
17.3大面积装修施工必须以层或立面划分合理的流水施工段，严格执行施工段验收制度：即上一个施工段未按样板房标准验收合格、不许进入下一个施工段施工。
17.4铝合金窗须经淋水验收合格后方可确认该分项为合格，淋水验收单须经监理总监及发包人派驻工程师会签后方可生效。
17.5卫生间、厨房、阳台管道洞口封堵必须进行闭水验收合格后方可进行下道防水施工，闭水验收单须经监理总监及发包人派驻工程师书面会签后方可生效。
17.6天棚板底抹面装修后每间最大交低差不得超过15mm。
17.7外墙落架会签制度：外架拆除前外墙面相应部位的工作内容必须全部完成且通过验收，否则一律不准拆架。外墙面施工完毕后，必须以层为单位进行外脚手架拆除会签后方可进行外架拆除，会签针对土建、水电、铝合金、涂料、消防、弱电、煤气等相关内容是否按图纸、施工规范、合同约定完成，会签单必须经监理总监、发包人派驻工程师及发包人派驻现场的各专业工程师书面会签后方可生效，外架拆除过程中各单位应有专人负责施工，其与监理、发包人项目部人员必须全过程跟踪、监督。若外墙拆架未经发包人现场代表及监理共同签认，每次承包人应向发包人支付违约金3000元（叁仟元），如果工程质量、观感等不符合要求的，承包人自行承担重新搭架费用及工期延误等相关责任。
17.8幕墙工程、铝合金栏杆及铝合金百叶等发包人分包项目，承包商应按合理的工序进行安装协调，并做好二次收口工作，同时做好相关成品保护，该部分费用由承包人在投标报价中自行考虑补足。

18.9穿墙螺栓封堵及施工图纸已明确的洞口和施工过程中需预留洞口等封堵，承包人应在投标报价中予以考虑，发包人今后不再另外计取费用。

17.10如果发包人将室外管网工程分包给专业班组施工，承包人应配合提供标高、工作面移交协调、水电接驳点及相关资料签字盖章等工作。
17.11工程验收阶段：
1）、承包人在完成设计以及合同范围工作内容后，至少提前7天以书面形式通知发包人进行“预验收”。参加预验收的相关单位对工程实体质量、技术资料等相关内容进行检查并提出意见，通过监理将相关意见汇总成工程预验收《整改通知单》，下发承包人进行整改，同时上报发包人集团工程技术部备案。
2）、在预验收完成后，承包人完成《整改通知单》质量整改后，提前7天以书面形式通知发包人进行发包人的工程“内部验收”程序。内部验收由发包人工程技术部组织，施工单位、监理单位、发包人相关部门、发包人集团工程技术部等参加。内部验收发现的质量问题，由发包人再次发出《整改通知单》要求承包人限期整改，并派专人负责跟踪落实。
3）内部验收通过后，发包人将《建设工程竣工内部验收单》上报发包人集团工程技术部，经发包人集团分管领导审批后组织竣工验收，同时作为工程竣工验收节点款支付的必备条件之一。
17.12工程竣工验收并达到本协议验收要求，承包人应在竣工验收后一个月内无条件撤场，并将所有承包范围内的工程清理干净，若现场清理达不到发包人要求，发包人有权安排其他施工单位进行清理，其发生的费用由承包人承担，承包人不得因价款争议而拒绝交付工程。如承包人拒不撤场或延期撤场，承包人应赔偿由此给发包人造成的一切经济损失。

18. 本规定中的条款构成合同专用条款的组成部分，与合同专用条款具有同等的法律效力。

合同附件六：               

分包工程管理规定
发包人指定分包工程管理：

1、发包人指定分包工程的规定按本合同协议书第二条中的约定。

2、
承包人应对发包人指定分包工程提供管理及服务，分包人需要向本合同承包人支付一定额度的总承包服务费。承包人应向指定分包人提供的总承包服务内容如下：

2.1、按发包人及分包项目的要求完成有关项目施工，提供具备分包工程开工条件。

2.2、承包人应协助发包人对本工程指定分包项目的质量、进度、安全及文明施工、内业资料进行管理，对现场安保负责。

2.3、承包人应要求各指定分包人提供专业承包的施工组织计划与进度计划，进行汇总分析，对施工程序中有矛盾的地方进行协调并找出解决办法。

2.4、承包人在各分项施工前须与分包人联系，核对清楚各分包工程图纸与承包人总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据是否统一；了解其在分项工程上的特殊要求，如开槽、预留孔洞、预埋件、二次封堵、填缝等，并在每次隐蔽工程之前（如浇注混凝土），请指定分包人配合确认。否则，因此而导致的额外施工费用由承包人承担。

2.5、承包人应负责向分包人提供标高、定位水平线等。

2.6、承包人应负责协调好分包工程与总包工程项目的配合工作，确保在交叉施工过程中各道工序密切配合，并采取措施保护好对方已完成成品。

2.7、承包人负责向分包人提供合同约定的所有合理设施：

（1）承包人负责协调脚手架和垂直运输设施的使用。

（2）承包人负责清运指定分包人的垃圾（指定分包负责将自己施工范围内的垃圾运到承包人在现场指定的垃圾堆放点）。

（3）提供施工用照明用电、施工用水，并供应其调试所需负荷。

（4）承包人负责向指定分包人提供材料设备进场临时堆放场地、临时加工和安装场地。

（5）承包人负责向分包人提供工作间和工程施工设施。

2.8、承包人需为分包人办理相关证照提供必要的便利条件（如电梯验收等）。

2.9、承包人需负责本合同主体工程与各分包工程交接处的抹灰和装饰交接处装饰修复处理工作。

2.10收集、整理、汇总指定分包单位的竣工资料,并统一以承包人的名义完善竣工验收和相关备案手续。

3、指定分包工程总承包服务费计取方式: 


3.1针对属于政府指令性的公建配套工程（包括永久性供水、供电、供气（煤气）、电信、有线电视、信报箱等配套工程）以及室外园林景观工程等独立分包工程，工程款由发包人直接支付给独立分包单位,且不纳入承包人竣工验收范围，承包人不收取总包服务费；

3.2指定分包工程如在承包人开工前已完成（例如基坑支护、井点降水、地下室大型土方），但须纳入总承包竣工验收备案范围的，或者在承包人工程竣工后进场施工的，指定分包人不向承包人支付任何费用。

3.3 纳入承包人验收范围的门厅、电梯厅等特殊公共部位的装修工程计取总承包管理服务费（含水电费）共计3%；

3.4 纳入承包人验收范围的通风、智能化系统、门窗工程、外墙石材、消防工程、人防工程计取总承包管理服务费（含水电费）共计2%；

3.5针对设备安装工程合同（如发电机等），总承包服务费的取费基数为设备安装合同约定的安装费用总额（不包含设备采购价格），但针对签署设备安装工程合同时，无法准确预估并明确约定安装费用的设备安装工程合同，总承包服务费的取费基数为设备采购总价的20%。计取总承包管理服务费（含水电费）共计2%；

3.6总承包服务费为确定费率，不会因实际发生的费用大小而调整。总承包配合服务费计入总包工程竣工结算总价，总包配合按以上约定费率乘以相应的税前分包工程造价计算，由发包人代扣。

3.7承包人如不按要求内容向发包人指定分包单位提供配合的，或配合不及时，发包人可另行处理，所发生的费用再加20％的管理费后从当期的承包人工程进度款中直接扣除。

3.8若承包人向指定分包单位或独立专项分包单位收取管理服务费以外的任何费用，则发包人将在工程结算款中，按承包人收取的管理服务费以外的任何费用的三倍予以扣减，总承包单位不得有异议。
二、发包人指定分包单位并参与分包协议签订（三方协议）的管理规定

1、三方协议工程详见本协议第二条。三方协议工程由承包人收取10%的综合费率（含总包管理服务费等费用）。

2、承包人应对其专业分包工程提供管理及服务。承包人应向专业分包人提供的总承包服务内容如下：

2.1承包人专业分包项目为由发包人指定技术要求、价格及施工单位，由承包人直接分包给该施工单位、与其签署分包合同并对分包工程项目的质量、进度、安全文明施工、成品保护、现场保安、内页资料管理、竣工验收、竣工结算及质量保证等工程各方面承担总包责任。为确保承包人与分包人之间分包工程款结算支付的顺畅，发包人、承包人及分包人三方一致同意，由发包人参与承包人与分包人之间分包合同的签署，并对分包工程款的结算、支付进行监控。

2.2按发包人及分包项目的要求完成有关项目施工，提供具备分包工程开工条件。

2.3承包人须对工程整体进度负责，按月提供对各分包工程的进度要求， 熟悉各发包人分包工程的具体要求，尤其是对影响土建施工进度的分部分项工程需特别注意。并应要求各专业分包人提供专业分包工程的施工组织计划与进度计划，进行汇总分析，对施工程序中有矛盾的地方进行协调并找出解决办法。

2.4承包人在各分项施工前须与分包人联系，核对清楚各分包工程图纸与承包人总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据是否统一；了解其在分项工程上的特殊要求，如开槽、预留孔洞、预埋件、二次封堵、填缝等，并在每次隐蔽工程之前（如浇注混凝土），请专业分包人配合确认。否则，因此而导致的额外施工费用由承包人承担。

2.5承包人应负责向分包人提供标高、定位水平线等。

2.6承包人应负责协调好分包工程与总包工程项目的配合工作，确保在交叉施工过程中各道工序密切配合，并采取措施保护好分包人已完成成品。

2.7承包人应负责分包人已完工工程成品的保护工作。

2.8承包人负责向分包人提供合同约定的所有合理设施：
（1）承包人负责协调脚手架和垂直运输设施的使用。
（2）承包人负责清运分包人的垃圾（指定分包负责将自己施工范围内的垃圾运到承包人在现场指定的垃圾堆放点）。
（3）提供施工用照明用电、施工用水，并供应其调试所需负荷。
（4）承包人负责向分包人提供材料设备进场临时堆放场地、临时加工和安装场地。

（5）承包人负责向分包人提供工作间和工程施工设施。

2.9承包人需为分包办理相关证照提供必要的便利条件。

2.10承包人需配合发包人确认分包人已完成工作量、完成工程质量等，并承担发包人要求的其他配合责任。

2.11收集、整理、汇总分包人的竣工资料,负责分包工程的竣工验收、结算及政府备案等相关手续。

2.12其他在相应分包协议里约定的总承包服务内容及总承包人依法对分包应承担的责任。

3、三方协议分包工程工程款支付方式
3.1分包单位的工程款由发包人向分包人支付，付款进度及额度由三方在承包人专业分包协议中另行约定。但每一笔工程款的支付，均须经承包人签字确定后报监理审核，发包人审批后方可支付。付款时，由承包人向发包人出具一份委托付款函（即委托发包人将应支付承包人的工程进度款支付给分包单位的函），由发包人将相应金额工程进度款汇入分包人帐户中。发包人向总承包人支付工程结算款时，将扣除该部分工程款金额。
4、本规定中的条款构成合同专用条款的组成部分，与合同专用条款具有同等的法律效力。

第四章  技术要求

工程概况：

详见投标须知第一条
工程场地：


投标单位应勘察现场，认真分析现场工程现状；充分考虑现状对阶段工期、总工期和安全文明施工的影响。
现场道路：现场仅有出入临时施工便道，施工时需按文明施工要求进行路面及场地的硬化和必要的围档，并在施工组织设计中明确。

场地要求：

2.1　施工便道尽量做在永久道路位置，作为永久道路路基，具体位置见总平面布置图，车、人行便道结构按实际需求由投标人根据自身情况合理配置。

2.2　绿化场地用钢管（漆成黄黑相间）与安全小旗围护。

2.3　在工地内设置砂浆、混凝土集中搅拌站及砂、石、水泥堆场和钢筋加工制作工场、木工棚时，施工单位必须注意按文明工地要求堆放及布置，场内临时设施等搭建应形式统一，采用脚手钢管，黄色油漆（1500mm以下采用250mm黄黑相间），石棉瓦顶。

2.4　本工地只能设建筑垃圾中转场地，占地规格6×6m，用彩条布全封闭围护，高度2m。建筑垃圾不得从高处往下抛洒，必须袋装运至建筑垃圾中转场地。垃圾外运由承包人自行解决。必要时应洒水湿润，防止飞扬。建筑垃圾中转场地必须硬地处理，做好排水措施。施工现场各类垃圾应当天清理，否则由发包人指派人员清理，费用从承包人工程款中扣除。

2.5　以上场地要求应在施工组织设计中明确体现。

3、垂直运输要求：

ⅰ、每栋号设置人货两用电梯。

本工程采用的技术规范
本工程以现行国家有关建筑工程施工及验收规范、建筑工程质量检查评定标准和设计图纸等技术资料为依据进行施工，如施工队伍没有达到下述技术标准文件的要求，所造成的损失和返工由施工单位自行负责。本工程主要（但不仅限于）执行以下技术规范。

工程建设标准强制性条文（建标2002-219）

土方与爆破工程施工及验收规范（GBJ201-83）

地基与基础工程施工及验收规范（GB50202-2002）

混凝土结构工程施工及验收规范（GB50204-2002）

混凝土结构施工图平面表示方法和构造详图 (03G101-1、2)

木结构工程施工及验收规范（GBJ206-83）

砖石工程施工及验收规范（GB50203-83）

混凝土空心小型砌块建筑设计与施工规程（JGJ14-82）

地面与楼面工程施工及验收规范（GB50209-83）

屋面工程施工质量验收规范（GB50207-2002）

建筑装饰工程施工及验收规范（JGJ73-91）

组合钢模板技术规范（GBJ214-89）

钢管脚手架扣件（JGJ22-55）

建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）

钢筋焊接及验收规程（JGJ18-96）

钢筋焊接接头试验方法（JGJ27-86）

建筑电气安装工程质量检验评定标准（GBJ303-88）

合同履约期间，本工程所采用的标准或规范若有修改或新颁，监理工程师认为有必要采用时，在报经业主批准后，可向承包人发出变更指令。
技术标书编制要求

技术标书应包含但不限于以下内容：

工程概况及特点

1）、总述

2）、现场概况

3）、本次投标的施工目标

4）、招标工程概况

项目组织管理机构

1）、项目经理及主要管理人员简介

2）、以上人员相应资质的复印件

3）、管理机构职责划分

总平面布置

1）、施工现场平面布置及说明

2）、施工临时用水、用电

施工部署（包括项目的质量、进度和安全目标、项目管理总体安排）

施工方案（包括施工流向和施工顺序、施工进度划分、主要施工方法和施工机械的选择等，本部分请尽量简洁）

施工进度计划

施工段划分及施工程序

总工期及进度计划安排(说明各单体各阶段或分包工程计划开工日期及完工日期,并应与施工方案相对应)

资源供应计划

劳动力需求供应计划

机械设备需求供应计划

主要材料和周转材料需求供应计划

技术组织措施计划

进度目标保证措施

质量目标保证措施

质量管理和检验制度
现场材料设备的存放和管理制度
主要人员的上岗证书
分包单位的管理制度
防渗漏及防水措施

防止质量通病的措施

安全目标保证措施

成本目标保证措施

文明施工保证措施（必须包括现场施工道路、场地的硬化、场内的亮化、必要的围挡的布置及说明等内容）
其他施工措施

相关单位协调配合措施

雨季、冬季施工及台风、炎热等条件下季节性施工措施

成品、半成品保护措施

赶工措施技术要求

项目实施重点、难点及对策

项目风险管理

其他

第五章  投 标 格 式

一、投  标  函

致： 四川博川物流有限公司 

根据已收到的  （项目名称 ） 招标文件，我单位经考察现场和研究本招标文件的投标须知、投标报价说明、合同主要条款、技术规范和要求、图纸和技术文件、投标格式及其他有关文件后，我方愿按招标文件中要求施工。清单单价按定额计价规则取费后下浮   %作为投标价（见清单报价）。按上述图纸和技术文件、技术规范和要求、合同条款和工程报价书的要求及投标文件规定的其他条件承包上述工程施工、竣工和保修。

我方己详细审查全部招标文件（包括答疑纪要、补充通知等修改文件），以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。

我方保证投标报价是真实有效的，一旦我方中标，我方保证履行投标承诺。若我方放弃中标，招标人有权没收我方的投标保证金，我方并承担由此产生的全部责任，接受有关行政主管部门按规定的处罚。

一旦我方中标，我方保证在收到工程部的开工通知书后    天内开工，并在开工通知所限定的期限的最后一天算起的    日历天内完工并移交合同规定的整个工程，总工期         日历天；其中，地库部分(±0.00以下部分)工期自开工之日起        日历天内完工，否则，我方承诺在合同专用条款约定的处罚措施的基础上,另外支付给招标人违约金      元/天，而且该违约金不再返还。

一旦我方中标，我方保证工程质量达到       。

一旦我方中标，我方将派出（项目经理姓名）作为本工程的项目经理。

我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内不论我方的投标是否中标，我方将受此约束。

我方的投标保证金(金额为人民币      万元)以 现金/转帐 形式与本投标文件同时递交。

若我方中标，则在收到贵方中标通知书并在招标文件基础上确定相关合同细节后，我方的履约保证金或履约保函以 转帐（不可撤销履约保函）  形式在合同签定前递交。我方理解：贵方不一定授标给收到的任何投标人。同时，也理解贵方不负责我方的任何投标费用。

若我方中标，我方保证按照招标文件中合同协议书及其附件中的相关条款与贵司签订合同。
投标人：（加盖单位公章）
投标人法定代表人或其授权委托代理人：（签字）   

地址：（包括电话、电传、传真号）

银行账号：（包括开户行地址、电话、传真号）

日期：  年  月   日
二、授 权 书

致：四川博川物流有限公司：
本授权委托书声明：在本书上签字的             (公司名称)的           (法定代表人姓名)以法定代表人的身份代表我公司任命在本书上签字的             (被授权人姓名、职务)为我公司的合法代理人，以本公司名义参加四川博川物流有限公司的　（工程项目名称）　投标和签约活动。代理人在本项目招投标、合同签约、合同履行过程中所签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我公司均予以承认。

代理人无转委托权。

特签字如下，以资证明

授权人：（签字盖公章）         

代理人：（身份证号码）           

公司名称：              

地    址： 

                                     日期：        年     月    日

三、开 标 一 览 表

	招标项目

名称或标段
	二幢楼的清单报价

（元）
	工期

（日历天）
	工程质量

承诺
	投标

保证金

（万元）
	现场安全生产及文明施工措施（万元）
	表一综合管理费率
	表二采保费率及利润
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人声明：

投标人在本开标一览表中填入的数据与投标函数据保持一致。若有不一致之处，投标人应当在开标会上当场提出，并以投标函数据为准更正。否则，以废标论处。

投标人： （盖投标人单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期:     年  月   日
四、投标保证金函

鉴于 （投标单位名称） （以下称投标人）于    年   月   日递交了建设（工程项目名称）的投标书。

本投标人在此立约向四川博川物流有限公司支付         万元的保证金。

本保证金义务的条件是：

投标人在投标书规定的投标有效期内撤回投标书。

2、如投标人出现下列情况之一者，同意招标人没收投标保证金：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件。

（2）投标人在投标有效期内对投标文件作实质性修改。

（3）中标人未能与招标人在本招标文件规定的时间内按合同样本内的内容签订施工合同、或拒绝签订施工合同、或要求另行在施工合同内加入不合理条件；

（4）投标人有意联合哄抬标价，并扰乱投标秩序的。

（5）中标人在收到中标通知书后，未按招标文件规定的时间提交履约担保（或银行履约保函）的。

（6）中标人明确表示不能按时进场施工。

（7）中标人在中标后未经发包人的书面许可又将工程另行承包给他人。

（8）投标文件未按规定加盖公章和签字的。

（9）投标文件未按规定格式、内容填写或投标文件内容与招标文件有严重背离的。

（10） 在投标文件中有两个及以上报价，且未明确哪个报价有效的；

3投标人在投标有效期内向外扩散招标文件及投标文件的内容。

本保函在投标须知中规定的投标有效期后或贵司在这段时间内延长的投标有效期后7天内保持有效，在此期间，若投标人发生了上述保证金义务的条件中的任意一条，贵司有权没收该投标保证金，投标人无异议。

投标人（盖章）：

日期：        年     月    日
合同附件七、

五、履约保证金保函
致：四川博川物流有限公司
本保函是为         公司（以下称“承包人”）与四川博川物流有限公司（以下称“发包人”）所签订的编号为       的建安施工合同（以下称“合同”），应承包人要求，开立以发包人为受益人的银行履约担保函。

  (银行名称)  (以下简称银行)以及他的继承人、受让人为了无条件地、不可撤销地并放弃追索权，根据并同意下列条款，保证付给发包人合同总价格的 10%(百分之十 )，即            万元人民币。

(a)在本保函有效期内，只要发包人确定承包人未履行合同及其附件中的规定和双方就合同条款达成的变更、修改和补充，无论承包人是否提出异议，只要本银行收到发包人没收履约保证金的书面通知，本银行将立即按发包人所要求的上述金额和方式支付给发包人。

(b)按上述承付的金额将是净数，不得扣除现在或将来应付的任何税捐、关税、费用、手续费或任何性质的由任何人加予的保留款。

(c)本保函的规定是本银行无条件的不可撤销的直接义务。合同条件的修改，以及发包人所允许的时间改变或任何让步，除条款中有规定免除本银行的责任外，都不能解除本银行在这方面的义务。

(d)本保函自开立之日起生效。履约保证金在合同条款规定的工程竣工验收合格后第30天届满之日终止；但如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金的有效期根据发包人的来函到达本银行之日起延长到上述争端最终解决且理赔完毕后。

本保函到期后，请退回我行注销。

出证银行名称： 

行长（签
字）：



_________

公
章：
开具日期：年    月      日
六、承 诺 书

致：四川博川物流有限公司
本人          系          法定代表人（或授权委托人），代表我公司郑重向贵司承诺：

 如果我司为    XX   房建工程的中标单位，在施工过程中，如我司工期、质量等达不到合同文件要求，可分割部分工程量给其它承包人，直至终止施工合同；或因上级行政性指令等原因，要求提前竣工，可分割部分工程量给其它承包人，并且我司不会向贵司提出任何要求。

在工程实施过程中，我单位拟派出的项目经理 (姓名) 系我单位正式职工，保证在本项目施工期间无承担其他在建工程施工项目。保证按投标文件中拟派出的本项目工程现场管理人员全部到位且均须专职在岗常驻现场，我单位在未经过贵司书面认可的前提下不会擅自更改上述人员名单，否则按每人次我单位向贵司支付违约金壹万元（主要工程技术人员未经贵单位同意，连续3天或累计5天未在施工现场，视为未到位，其中项目经理易人，必须经贵司书面认可，其后任必须无条件全面继续履行合同和我单位的全部的责任，否则，我单位应按照每更换壹人次向贵司支付伍万元的违约金），直至终止施工合同，并且我单位不会向贵方提出任何要求，该违约金贵司可以在发出索赔的书面通知及索赔凭证后直接在履约保证金中扣除。

在工程实施过程中，我司保证不会转包该工程，若出现专业性分包，必须首先得到贵司的书面认可（专业性分包不得大于承包金额的30%），否则贵司有权没收履约保证金并终止施工合同，我司承担由此造成的一切责任。

不论我司是否中标，我司均不会扩散招标文件及投标文件的内容。若由于扩散招标文件及投标文件的内容，对贵司产生负面影响，我司将承担一切法律责任，并赔偿贵司因此而产生的一切经济损失。

若我司中标，我司将保证在不违背招标文件主要合同条款的基础上，与贵司签订施工合同，同时向贵司缴纳合同规定数额的履约保证金。否则，贵司有权没收投标保证金并收回中标通知书，我司承担由此造成的一切责任。

 若我司中标，我司在签订施工合同前所缴纳的履约保证金的义务是接到贵司提出的因我司在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务而要求索赔的书面通知和索赔凭证后，在履约保证金的限额内，该索赔款直接在履约保证金中扣除，并且我司不会向贵司提出任何要求。

 本承诺书与合同协议书及其它合同协议书组成部分的内容相违背之处，以本承诺书为准。

 本承诺书的相关条款执行的解释权在于贵司，贵司无须将对上述条款执行的理由通知我司，并且我司不会向贵司提出任何要求。

投标人（盖章）：

                               　法人代表

                                 或授权代理人：

　　　　　　　　日期：      年   月    日

七、投标说明（自行编制）
八、预防质量通病的主要措施

    投标人在投标报价的基础上为杜绝质量通病的发生所采取的必要的或特殊的施工工艺（主要针对地库、屋面、卫生间渗漏水；外墙裂缝、渗漏水及门窗渗漏；以及影响使用功能的各种质量通病等等）。且投标人承诺在中标后保证按该方案实施。

（由投标人自行填写）
九、法定代表人身份证明书和技术负责人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：                               
地址：                                  
姓名：              
性别：      年龄：         职务：             职称：　　　　　
系                                      的法定代表人。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　投标人：（盖单位公章）

日期：         年   月   日

技术负责人证明书

单位名称：                               
地址：                                   

姓名：              
性别：      年龄：         职务：             职称：　　　　　
系                                      的技术负责人。

                                    投标人：（盖单位公章）

日期：         年   月   日

十、投标人企业概况

	企业名称
	
	建立日期
	

	资质等级
	
	外来施工企业批准投标

手续办理情况
	
	企业性质
	

	企业地址
	
	
	电话
	

	经营范围
	

	企业职工总数
	人
	有职称管理人员    人
	工人   人

	
	
	高工
	工程师
	助工
	技术员
	4-8级
	1-3级
	无级

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	企

业

组

织

机

构

图
	


（加盖投标人公章）

十一、拟派出主要施工管理人员表
	岗位名称
	姓名
	职务
	职称
	主要经历及承担过的项目

	本合同工程现场管理人员
	项目经理
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	施工员
	
	
	
	

	
	质量员
	
	
	
	

	
	预算员
	
	
	
	

	
	材料员
	
	
	
	

	
	安全员
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（加盖投标人公章）
注：
投标人须附上拟派出的项目经理的资质证书、职称证书和身份证，项目技术负责人的职称证书和毕业证书和身份证，及其它主要管理人员的岗位证书等的复印件（加盖投标人公章）。

十二、拟派项目经理资历表

	1、一 般 情 况

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	技术职称
	
	为投标人

服务时间
	

	参加工作时间
	
	担任项目经理年限
	

	项目经理资质证书编号
	
	等级
	

	主要工作经历
	

	参与或负责过的已完工程项目情况

	建设单位/联系人/电话
	负责过的主要工程名称
	建设规模

（面积、结构、层数、栋数）
	开、竣工日期
	工程

质量
	在项目中担任职务
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（加盖投标人公章）

十三、拟派项目技术负责人资历表

	1、一 般 情 况

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	技术职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目技术负责人年限
	

	技术职称情况（证书编号、发证机关等）
	

	主要工作经历
	

	参与或负责过的已完工程项目情况

	建设单位/联系人/电话
	负责过的主要工程名称
	建设规模

（面积、结构、层数、栋数）
	开、竣工日期
	工程

质量
	在项目中担任职务
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（加盖投标人公章）

十四、拟投入本合同工程的主要施工机械设备表

投标人保证本表所填入的拟投入本合同工程的主要机械设备在工程施工时全部到位，否则愿意向招标人支付违约金。

	序号
	机械或

设备名称
	型号规格
	数量
	国别

产地
	制造年份
	额定功率KW/H
	生产能力M3/H
	自有或租赁

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	


（加盖投标人公章）
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